

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA:</b> Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba - MG;		<b>FOLHA Nº:</b> 01/01	
<b>OBRA:</b> Execução de Mataburros;		<b>DATA:</b> 09/08/2021	
<b>LOCAL:</b> Área Rural;		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>	
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:</b> Região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba SETOP - Abril/2021		( ) <b>DIRETA</b>	( x ) <b>INDIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 4 Meses			<b>BDI 29,79%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	ED-50273	Locação da obra (Gabarito);	m²	187,50	R\$ 7,33	R\$ 9,51	R\$ 1.783,13
<b>SUBTOTAL -----</b>							<b>R\$ 1.783,13</b>
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO DE MATA-BURRO</b>					
2.1	RO-42216	Mata-burro em trilhos tipo OC.MB-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais);	Unidade	25,00	R\$ 4.772,33	R\$ 6.194,01	R\$ 154.850,25
<b>SUBTOTAL -----</b>							<b>R\$ 154.850,25</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA -----</b>							<b>R\$ 156.633,38</b>

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

77.437/D-MG  
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito


**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** Construção de Mata-Burros metálicos;

**LOCAL:** Zona Rural;

ITEM	DESCRIÇÃO DE METAS	VALORES TOTAIS (R\$)	INÍCIO DA OBRA 2021	PARCELA 1 Mês 01	PARCELA 2 Mês 02	PARCELA 3 Mês 03	PARCELA 4 Mês 04
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>R\$ 156.633,38</b>	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Parcela (R\$)	<b>R\$ 39.158,35</b>	<b>R\$ 39.158,35</b>	<b>R\$ 39.158,35</b>	<b>R\$ 39.158,35</b>
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	<b>R\$ 39.158,35</b>	<b>R\$ 78.316,69</b>	<b>R\$ 117.475,04</b>	<b>R\$ 156.633,38</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>R\$ 1.783,13</b>	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 445,78	R\$ 445,78	R\$ 445,78	R\$ 445,78
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 445,78	R\$ 891,57	R\$ 133.351,83	R\$ 1.783,13
2	EXECUÇÃO DE MATA-BURRO	<b>R\$ 154.850,25</b>	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 38.712,56	R\$ 38.712,56	R\$ 38.712,56	R\$ 38.712,56
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 38.712,56	R\$ 77.425,13	R\$ 116.137,69	R\$ 154.850,25

Carmo do Paranaíba, 09 de agosto de 2021

  
**Fernando Ferreira Rocha**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG - 77.437/D-MG