
_

27,476
v006

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 27.07%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de 
Quantitativos).

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

MUNICÍPIO / UF
CARMO DO PARANAÍBA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUAS SALATIEL SIQUEIRA, PATOS DE MINAS, 

7/20/2018

APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

PAULO VÍCTOR GUIMARÃES FURTADO

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode 
ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

OBJETO

abr-18

DATA ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for 
salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO

ENGENHEIRO CIVIL

GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor 
a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

4573402

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será 
preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 
5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK 
--> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

Belo Horizonte / MG

NOME DA EMPRESA DATA BASE

227.956/P-MG

DESCRIÇÃO DO LOTE

OBJETO CTEF

LOCALIDADE DO SINAPI

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO
1.041.136-30/2017

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

127.476 v006   micro



I
#VALUE!

AC 3.90% - 3.80% 4.01% 4.67%

SG 0.35% - 0.32% 0.40% 0.74%

R 0.52% - 0.50% 0.56% 0.97%

DF 1.05% - 1.02% 1.11% 1.21%

L 6.64% - 6.64% 7.30% 8.69%

CP 3.65% - 3.65% 3.65% 3.65%

ISS 3.00% - 0.00% 2.50% 5.00%

CPRB 4.50% OK 0.00% 4.50% 4.50%

BDI PAD 20.94% OK 19.60% 20.97% 24.23%

BDI DES 27.07% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio% 
AdotadoItens Situação

100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3.00%

3º Quartil

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1.041.136-30/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Monday, February 11, 2019

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

CARMO DO PARANAÍBA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Responsável Técnico Responsável Tomador
PAULO VÍCTOR GUIMARÃES FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL

4573402

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

227.956/P-MG

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS 226,923.59 
1. Serviços Preliminares - BDI 1 - 1,792.94 
1.1. SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,0m x 1,5m) - FORNECIMENTO E m² 4.50 313.55 BDI 1 398.43 1,792.94 
2. Pintura de Ligação - BDI 1 - 9,886.94 
2.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 6,218.20 1.25 BDI 1 1.59 9,886.94 
2.2. - BDI 1 - - 
3. Pavimentação - BDI 1 - 161,134.72 
3.1. SINAPI 95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO m³ 155.70 762.17 BDI 1 968.49 150,793.89 
3.2. SINAPI 95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA m³.Km 8,689.77 0.94 BDI 1 1.19 10,340.83 
3.3. - BDI 1 - - 
4. Obras complementares de pavimentação - BDI 1 - 37,971.71 
4.1. SINAPI 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM LARGURA  m 1,246.20 23.98 BDI 1 30.47 37,971.71 
4.2. - BDI 1 - - 
5. Rampa de acessibilidade (08 rampas) - BDI 1 - 4,751.57 
5.1. COMPOSIÇÃO COMP 01 RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS COM m² 61.20 61.10 BDI 1 77.64 4,751.57 
5.2. - BDI 1 - - 
6. Sinalização - BDI 1 - 11,385.71 
6.1. SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA m² 309.03 20.45 BDI 1 25.99 8,031.69 
6.2. SINAPI 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM Unidade 8.00 86.25 BDI 1 109.60 876.80 
6.3. COMPOSIÇÃO COMP 02 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO Unidade 2.00 974.75 BDI 1 1,238.61 2,477.22 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

11 de February de 2019

CARMO DO PARANAÍBA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 27.07%

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1.041.136-30/2017 APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANASabr-18
DESCRIÇÃO DO LOTE

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA CARMO DO PARANAÍBA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Belo Horizonte / MG

RUAS SALATIEL SIQUEIRA, PATOS DE MINAS, COLETOR 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

PAULO VÍCTOR GUIMARÃES FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL

4573402
227.956/P-MG

127.476 v006   micro
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS
1. Serviços Preliminares - 

1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,0m x 1,5m) - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m² 4.50 4.50 

2. Pintura de Ligação - 
2.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 6,218.20 1,817.10 1,573.20 262.50 1,180.80 1,384.60 
2.2. - 
3. Pavimentação - 

3.1.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.

m³ 155.70 45.42 39.33 6.82 29.52 34.61 

3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA m³.Km 8,689.77 2,539.39 2,198.54 366.70 1,650.17 1,934.98 

3.3. - 
4. Obras complementares de pavimentação - 

4.1. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO, 30 CM LARGURA  E 10 CM DE ESPESSURA m 1,246.20 352.70 254.90 70.00 273.00 295.60 

4.2. - 
5. Rampa de acessibilidade (08 rampas) - 

5.1.

RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS 
ESTREITAS COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO 
DE BRITA 5CM, TRECHO EM NÍVEL L X 1,5m, RAMPAS 1,80 X L , 
PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO 
DE CONCRETO.

m² 61.20 15.30 45.90 

5.2. - 
6. Sinalização - 

6.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m² 309.03 70.75 109.65 29.15 48.28 51.20 

6.2. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM Unidade 8.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 

6.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM 
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

Unidade 2.00 1.00 1.00 

Local
CARMO DO PARANAÍBA

11 de February de 2019

Frente de Obra:

DESON.
Sim

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1.041.136-30/2017 APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANASabr-18
DESCRIÇÃO DO LOTE

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA CARMO DO PARANAÍBA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Belo Horizonte / MG

RUAS SALATIEL SIQUEIRA, PATOS DE MINAS, COLETOR 

LOCALIDADE DO SINAPI

AÇÃO / MODALIDADE

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
27.07%

APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUAS SALATIEL SIQUEIRA, PATOS DE MINAS, COLETOR 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

PAULO VÍCTOR GUIMARÃES FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL

4573402
227.956/P-MG

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

Data ART/RRT: ART/RRT:4573402

227.476 v006   micro
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PLQ -

-

Item Descrição Unid. Quantidade

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS
1. Serviços Preliminares - 

1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,0m x 1,5m) - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m² 4.50 

2. Pintura de Ligação - 
2.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 6,218.20 
2.2. - 
3. Pavimentação - 

3.1.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.

m³ 155.70 

3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA m³.Km 8,689.77 

3.3. - 
4. Obras complementares de pavimentação - 

4.1. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO, 30 CM LARGURA  E 10 CM DE ESPESSURA m 1,246.20 

4.2. - 
5. Rampa de acessibilidade (08 rampas) - 

5.1.

RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS 
ESTREITAS COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO 
DE BRITA 5CM, TRECHO EM NÍVEL L X 1,5m, RAMPAS 1,80 X L , 
PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO 
DE CONCRETO.

m² 61.20 

5.2. - 
6. Sinalização - 

6.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m² 309.03 

6.2. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM Unidade 8.00 

6.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM 
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

Unidade 2.00 

Local
CARMO DO PARANAÍBA

11 de February de 2019

Frente de Obra:

DESON.
Sim

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1.041.136-30/2017 APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANASabr-18
DESCRIÇÃO DO LOTE

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA CARMO DO PARANAÍBA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Belo Horizonte / MG

RUAS SALATIEL SIQUEIRA, PATOS DE MINAS, COLETOR 

LOCALIDADE DO SINAPI

AÇÃO / MODALIDADE
APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUAS SALATIEL SIQUEIRA, PATOS DE MINAS, COLETOR 

AÇÃO / MODALIDADE

327.476 v006   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade

Frente de Obra:

Data
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
20/07/aa

Parcela 1
Aug/aa

Parcela 2
Sep/aa

Parcela 3
Oct/aa

Parcela 4
Nov/aa

Parcela 5
Dec/aa

Parcela 6
Jan/aa

Parcela 7
Feb/aa

Parcela 8
Mar/aa

Parcela (%) 15.23% 11.42% 11.42% 11.42% 11.42% 20.25% 10.25% 8.58%
Parcela (R$) 34,562.92 25,922.19 25,922.19 25,922.19 25,922.19 45,954.43 23,257.34 19,460.14

Acumulado (%) 15.23% 26.65% 38.08% 49.50% 60.92% 81.18% 91.42% 100.00%
Acumulado (R$) 34,562.92 60,485.11 86,407.30 112,329.49 138,251.68 184,206.11 207,463.45 226,923.59

Parcela (%) 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 8.00% 0.00%
Acumulado (%) 20.00% 35.00% 50.00% 65.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Acumulado (R$) 358.59 627.53 896.47 1,165.41 1,434.35 1,792.94 1,792.94 1,792.94

Parcela (%) 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 0.00% 0.00%
Acumulado (%) 20.00% 35.00% 50.00% 65.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Acumulado (R$) 1,977.39 3,460.43 4,943.47 6,426.51 7,909.55 9,886.94 9,886.94 9,886.94

Parcela (%) 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 0.00% 0.00%
Acumulado (%) 20.00% 35.00% 50.00% 65.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Acumulado (R$) 32,226.94 56,397.15 80,567.36 104,737.57 128,907.78 161,134.72 161,134.72 161,134.72

Parcela (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 40.00% 30.00%
Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 100.00%
Acumulado (R$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,391.51 26,580.20 37,971.71

Parcela (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
Acumulado (R$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,375.79 4,751.57

Parcela (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
Acumulado (R$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,692.86 11,385.71

Local

Data

Rampa de acessibilidade (08 rampas) 4,751.57

4. Obras complementares de pavimentação 37,971.71

11 de February de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 226,923.59

1.

2. Pintura de Ligação 9,886.94

3.

6. Sinalização 11,385.71

Serviços Preliminares 1,792.94

Pavimentação 161,134.72

5.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
27.07%

APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUAS SALATIEL SIQUEIRA, PATOS DE MINAS, COLETOR 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1.041.136-30/2017 APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANASabr-18
DESCRIÇÃO DO LOTE

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA CARMO DO PARANAÍBA

Belo Horizonte / MG
LOCALIDADE DO SINAPI

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

PAULO VÍCTOR GUIMARÃES FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL

4573402
227.956/P-MG

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro
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