



# Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves - 321 ☎ (34) 3851-3553 📠 34.3851-2226 ✉ secretariadeobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba - MG;					FOLHA Nº: 01/01				
OBRA: Execução de Mataburros;					DATA: 02/06/2021				
LOCAL: Área Rural;					FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba SETOP - Janeiro/2021					( ) DIRETA		( x ) INDIRETA		
									BDI
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-50273	Locação da obra (Gabarito);	m <sup>2</sup>	187,5	R\$ 7,24	R\$ 9,20	R\$ 1.725,00		
SUBTOTAL -----									
2		EXECUÇÃO DE MATA-BURRO					R\$ 1.725,00		
2.1	RO-42216	Mata-burro em trilhos tipo OC.MB-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais);	Unidade	25,00	R\$ 4.745,47	R\$ 6.030,07	R\$ 150.751,75		
SUBTOTAL -----									
TOTAL GERAL DA OBRA -----									
							R\$ 150.751,75		
							R\$ 152.476,75		

Fernando Ferreira Rocha  
ENR 0211 / MANTENÇÃO  
CREA 13.170-MG

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito