
Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG 

EXECUÇÃO DE VALA SANITÁRIA e LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO - ATERRO CONTROLADO
Carmo do Paranaíba - MG

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇOS

Unitário Custo
Custo+BDI(25%)

25%
1 EXECUÇÃO DA VALA SANITÁRIA

1.1 101232 SINAPI M³ 4912,00  R$               6,37  R$      31.289,44  R$          39.111,80 

1.2 90099 SINAPI M3 45,36  R$             11,90  R$           539,78  R$               674,73 

1.3 25864 SINAPI MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) M² 2655,00  R$             30,84  R$      81.880,20  R$        102.350,25 

1.4 100974 SINAPI M³ 765,10  R$               5,91  R$        4.521,74  R$            5.652,18 

1.5 COMPOSIÇÃO M 142,00  R$           162,32  R$      23.050,05  R$          28.812,56 

1.6 COMPOSIÇÃO M 15,00  R$           418,80  R$        6.281,98  R$            7.852,48 

1.7 5678 SINAPI H 20,00  R$           109,69  R$        2.193,80  R$            2.742,25 

1.8 5679 SINAPI H 20,00  R$             48,44  R$           968,80  R$            1.211,00 

1.9 90781 SINAPI TOPOGRAFIA H 18,00  R$             35,25  R$           634,50  R$               793,13 
1.10 4750 SINAPI PEDREIRO H 56,00  R$             22,09  R$        1.237,04  R$            1.546,30 
1.11 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 184,00  R$             15,71  R$        2.890,64  R$            3.613,30 

CUSTO TOTAL DO ÍTEM  R$        194.359,97 

2 EXECUÇÃO DE UMA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (VOLUME ÚTIL 1085 M3)

2.1 101232 SINAPI M³ 1173,73  R$               6,37  R$        7.476,66  R$            9.345,83 

2.2 90099 SINAPI M3 35,28  R$             11,90  R$           419,83  R$               524,79 

2.3 25864 SINAPI M² 885,00  R$             30,84  R$      27.293,40  R$          34.116,75 

2.4 96385 SINAPI M³ 275,11  R$               7,86  R$        2.162,36  R$            2.702,96 

2.5 97904 SINAPI UNID. 4,00  R$           822,04  R$        3.288,16  R$            4.110,20 

2.6 38032 SINAPI M 32,00  R$             45,09  R$        1.442,88  R$            1.803,60 

2.7 20181 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA UNID. 1,00  R$           139,87  R$           139,87  R$               174,84 

2.8 90099 SINAPI M3 10,08  R$             11,90  R$           119,95  R$               149,94 

2.9 93379 SINAPI M3 10,08  R$             15,65  R$           157,75  R$               197,19 

2.10 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 42,50  R$               8,81  R$           374,43  R$               468,03 

2.11 5678 SINAPI H 20,00  R$           109,69  R$        2.193,80  R$            2.742,25 

2.12 5679 SINAPI H 20,00  R$             48,44  R$           968,80  R$            1.211,00 

2.13 90781 SINAPI TOPOGRAFIA H 18,00  R$             35,25  R$           634,50  R$               793,13 
2.14 4750 SINAPI PEDREIRO H 32,00  R$             22,09  R$           706,88  R$               883,60 
2.15 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 128,00  R$             15,71  R$        2.010,88  R$            2.513,60 

CUSTO TOTAL DO ÍTEM  R$          61.737,69 
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 256.097,67

CUSTO MENSAL DA OBRA - RATEIO 9 MESES R$ 28.455,30
3 EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA REGULAR (VALOR MENSAL)

3.1 COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA FIXA (1 OPERADOR DE MÁQUINAS) VB/MÊS 1,00  R$        5.657,36  R$        5.657,36  R$            7.071,70 
3.2 COMPOSIÇÃO TRATOR DE ESTEIRAS VB/MÊS 1,00  R$      22.132,50  R$      22.132,50  R$          27.665,63 
3.3 COMPOSIÇÃO PICKUP VB/MÊS 1,00  R$        1.924,10  R$        1.924,10  R$            2.405,13 

CUSTO TOTAL DO ITEM R$ 37.142,45

CUSTO MENSAL GLOBAL R$ 65.597,75

Carmo do Paranaíba, 08 de junho de 2021

______________________________________________

Planilha de Quantidades e Preço 
DATA BASE  - PLANILHA REFERENCIA SINAPI 03/2021

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 
M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

VALETA DE ANCORAGEM - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME FORMATO ESPINHA DE PEIXE, SEÇÃO ESCAVADA 
DE 0,24 m2 e COLOCAÇÃO DE 0,6m3/m DE BRITA 2, COM TUBO PEAD CORRUGADO 160 
mm, ENVOLTO EM CAMISA GEOTÊXTIL FILTRANTE GRAMATURA 200G/M2. COMPOSIÇÃO 
ANEXA

EXECUÇÃO DE DRENOS VERTICAIS DE BIOGÁS, ESTRUTURADOS COM TELA DE AÇO Q-
196, DIÂMETRO 0,90M, COM TUBO DE CONCRETO NO CENTRO DN 400MM PERFURADO, 
ENVOLTO POR PEDRA DE MÃO/RACHÃO LANÇADA, E TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM 
NA BASE, INCLUSO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 
M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

VALETA DE ANCORAGEM - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352). 
*APENAS UMA LAGOA IMPERMEABILIZADA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 4 
UNIDADES DUPLAS

 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), 
LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Descrição unidade Quantidade
População hab 30.329
Contribuição per capita kg/hab.dia 0,70
Peso diário ton 21,30
Peso mensal ton 543,15
Densidade compactado ton/m³ 0,75
Volume diário m³ 28,4
Volume mensal m³ 724
Volume com solo (30%) m³ 941
Vida útil de cada vala meses 9
Volume da vala padrão m³ 8.473

m³/m 128,5

Comprimento estimado da vala m 66
Comprimento de vala adotado m 70
Volume Sólido 3D - Escavação m3 4.912
Volume Sólido 3D - Camada sobreposta m3 3.338
Volume total medido m3 8.250
Percentual do volume estimado % 97%

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS - 
VOLUMETRIA

Volume de uma seção de escavação típica, 
largura 23 m x altura 4 m, com camada 
sobreposta altura 3 m



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS

ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULAS TOTAL
1 EXECUÇÃO DA VALA SANITÁRIA

1.1 Volume=4912 (volume do sólido 3D) 4912,0 M³

1.2 Volume = comprimento x área da seção escavada =((70+2)+(25+2)*2)*0,6*0,6 45,4 M³

1.3 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) 2655,00 M²

1.4 765,1 (sólido 3D CAD) 765,10 M³

1.5 58+4x18 + 12 142,00 M

1.6 3 (unidades) x 5 (altura em m) 15,00 M

1.7 5 (dias) x 4 (horas produtivas) 20,00 CHP

1.8 5 (dias) x 4 (horas improdutivas) 20,00 CHI

1.9 TOPOGRAFIA 3 (dias) x 6 (horas/dia) 18,00 H
1.10 PEDREIRO 7 (dias) x 8 (horas/dia) 56,00 H

1.11 SERVENTE DE OBRAS [4 (dias) x 8 (horas/dia) x 2 (homens)] + [3 (dias) x 8 (horas/dia) x 5 (homens)] 184,00 H

2 EXECUÇÃO DE UMA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (VOLUME ÚTIL 1085 M3)

2.1 Volume=1173,73 (volume da superíficie de comparação - Civil 3D) 1173,73 M³

2.2 Volume = comprimento x área da seção escavada =((25+2)*2+(20+2)*2)*0,6*0,6 35,28 M³

2.3 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) 885,0 M²

2.4 275,11 (sólido 3D CAD) 275,11 M³

2.5 2 unidades de 2 m 4,00 M

2.6 28m + 2m + 2m 32,00 M

2.7 TÊ, PVC, SERIE R, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA 1 unidade 1,00 UN

2.8 Volume = comprimento x área da seção escavada =(28*0,6*0,6) 10,08 M3

2.9 Volume = comprimento x área da seção escavada =(28*0,6*0,6) 10,08 M3

2.10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS Área de superfície medida no ambiente CAD 42,50 M2

2.11 5 (dias) x 4 (horas produtivas) 20,00 CHP

2.12 5 (dias) x 4 (horas improdutivas) 20,00 CHI

2.13 TOPOGRAFIA 3 (dias) x 6 (horas/dia) 18,00 H
2.14 PEDREIRO 4 (dias) x 8 (horas/dia) 32,00 H
2.15 SERVENTE DE OBRAS [4 (dias) x 8 (horas/dia) x 4 (homens)] 128,00 H

Carmo do Paranaíba, 08 de junho de 2021

______________________________________________

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

VALETA DE ANCORAGEM - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.

ARREDONDAR.PARA.CIMA((1 vala*(2*(137,01 m2+461,51 m2)+(área externa 
(72*27)-(área interna (70*25))+área de fundo(58*13)))*1,15 (coeficiente de 

perdas)/ área da bobina (295);0)*295

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME FORMATO ESPINHA DE PEIXE, SEÇÃO ESCAVADA DE 0,24 
m2 e COLOCAÇÃO DE 0,6m3/m DE BRITA 2, COM TUBO PEAD CORRUGADO 160 mm, ENVOLTO EM 
CAMISA GEOTÊXTIL FILTRANTE GRAMATURA 200G/M2. COMPOSIÇÃO ANEXA

EXECUÇÃO DE DRENOS VERTICAIS DE BIOGÁS, ESTRUTURADOS COM TELA DE AÇO Q-138, 
DIÂMETRO 0,80M, COM TUBO DE CONCRETO NO CENTRO DN 400MM PERFURADO, ENVOLTO POR 
PEDRA DE MÃO/RACHÃO LANÇADA, E TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM NA BASE, INCLUSO MÃO 
DE OBRA E EQUIPAMENTOS

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

VALETA DE ANCORAGEM - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.

ARREDONDAR.PARA.CIMA((1 lagoa*(2*(106,07 m2+141,421 m2)+(área externa 
(26,5*21,5)-(área interna (25*20))+área de fundo(15*10)))*1,15 (coeficiente de 

perdas)/ área da bobina (295);0)*295

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO

 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



1.5 Descrição do item Unidade Qtde Unitário Total Referência

1.5.1 m³ 0,24  R$        6,56  R$          1,57 SINAPI 90105

1.5.2 m³ 0,600  R$        4,84  R$          2,90  SINAPI 101616 

1.5.3 m 1  R$      19,08  R$        19,08 SINAPI 00038053

1.5.4 m³ 0,6  R$    124,74  R$        74,84 SINAPI 73883

1.5.5 m3xkm 18,0  R$        1,42  R$        25,56 SINAPI 95876

1.5.6 m3xkm 58,8  R$        0,57  R$        33,52 SINAPI 93593

1.5.7 Camisa geotêxtil filtrante 200g/m² para tubo drenante D=150 mm, Dext=250 mm m² 0,79  R$        6,17  R$          4,85  SINAPI 00004021 

Valor total  R$      162,32 

Quantidade 1,00 metro
Valor unitário  R$      162,32 

Drenagem de gás. Malha de aço Q196, diâmetro 0,95 m, tubo de concreto DN 400 mm, enchimento com pedra de mão jogada. Altura 5 m
1.6 Descrição do item Unidade Qtde Unitário Total Referência

1.6.1 m 1  R$      280,97  R$      280,97 SINAPI 00007753

1.6.2 m² 14,7  R$      42,38  R$      622,99 SINAPI 00007156

1.6.3 m 5,0  R$    124,66  R$      623,30 SINAPI 92219

1.6.4 Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (sem frete) m3 1,7  R$      75,87  R$      127,80 SINAPI 00004730

1.6.5 m3xkm 50,5  R$        1,42  R$        71,76 SINAPI 95876

1.6.6 m3xkm 165,1  R$        0,57  R$        94,09 SINAPI 93593

1.6.7 m3 1,7  R$      97,83  R$      164,79 

1.6.8 m3 1,7  R$      64,30  R$      108,31 

Valor total  R$   2.093,99 

Quantidade 5,00 metros
Valor unitário  R$      418,80 

Drenagem espinha de peixe. Material e mão de obra.                                                                                                                                                                                                               
Seção escavada de 0,24 m² e 0,6m3/m de brita, tubo PEAD corrugado 160 mm, envolto em geotêxtil filtrante 200g/m2

Escavação mecanizada de vala em solo de 1a categoria (largura 60cm, altura 40 
cm)

Lastro de vala com preparo de fundo, esp 5 cm, largura menor que 1,5 m (0,6m), 
com camada de brita, lançamento manual, baixo nível de interferência

Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta 
densidade (PEAD), DN 160 mm (6") para drenagem (Norma DNIT093/2006 - EM)

Execução de dreno francês (cego) com brita núm. 2, sem frete, inclui mão de 
obra

Transporte comercial de brita. Distância entre o aterro e a pedreira Ultracal em 
Varjão de Minas = 128 km. DMT até 30 km em via pavimentada com caminhão 
14 m3

Transporte comercial de brita. Distância entre o aterro e a pedreira Ultracal em 
Varjão de Minas = 128 km. Excedente do DMT 30 km em via pavimentada com 
caminhão 14 m3

Tubo de concreto armado para drenagem de águas pluviais, Classe PA-1, encaixe 
ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000mm

Tela de aço soldada nervurada Q138. Malha 10x10 cm, fios CA-60 4,2 mm. Painel 
de 2,45 x 6,0 m

Tubo de concreto simples para água pluvial DN 400mm. Instalado em local com 
alto nível de interferência, com junta argamassada rígida

Transporte comercial de brita. Distância entre o aterro e a pedreira Ultracal em 
Varjão de Minas = 128 km. DMT até 30 km em via pavimentada com caminhão 
14 m3

Transporte comercial de brita. Distância entre o aterro e a pedreira Ultracal em 
Varjão de Minas = 128 km. Excedente do DMT 30 km em via pavimentada com 
caminhão 14 m3

Mão de obra para lançamento das pedras. Valor adaptado da composição para 
gabião caixa

Fração mão de obra da 
composição SINAPI 92743

Escavadeira para lançamento das pedras. Valor adaptado da composição para 
gabião caixa

Fração equipamento da 
composição SINAPI 92743



Cota (m) Referência
96 cota de topo
95 nível chorume topo

91,5 fundo projetado
91 fundo com reserva de lodo



MÃO DE OBRA - ATERRO SANITÁRIO
CCT MOTORISTA - FETTROMINAS E SINDILURB - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG001347/2020 

CCT OPERADORES DE MÁQUINAS - SITICOP E SICEPOT - REGISTRO TEM: MG001906/2020 

PREVISTO 5% DE REAJUSTE NO SALÁRIO BASE, CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO

OPERADOR DE MÁQUINAS - SICEPOT/SITICOP
Salário mensal 1 x R$ 2.400,00 =  R$                 2.400,00 
Insalubridade-G.Máximo 40,00% x R$ 1.100,00 =  R$                    440,00 
Hora extra 50% 0 x R$ 16,36 =  R$                             -   
H.E Feriados 0 x R$ 21,82 =  R$                             -   
Adicional H. Noturno 0,00 h x R$ 2,18 =  R$                             -   
Encargos sociais 79,69% x R$ 2.840,00 =  R$                 2.263,20 
Salário mensal com encargos  R$                 5.103,20 
Vale refeição 22,0 x R$ 14,45 =  R$                    317,86 
Cesta básica 1 x R$ 153,30 =  R$                    153,30 
Cesta de gratificação férias  (1/12) 0 x R$ 12,78 =  R$                             -   
Cesta natalina (1/12) 0 x R$ 12,78 =  R$                             -   
PAF 1 x R$ 0,00 =  R$                             -   
Plano de saúde 1 x R$ 0,00 =  R$                             -   
SESMT 1 x R$ 25,00 =  R$                      25,00 
Seguro de vida 1 x R$ 18,00 =  R$                      18,00 
Vale transporte (deduzido 6%) 0 x R$ 3,50 =  R$                             -   
Uniforme 1 conj x R$ 40,00 =  R$                      40,00 
Custo mensal unitário  R$                 5.657,36 

RESUMO QTDE UNITÁRIO TOTAL
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS 1  R$   5.657,36 =  R$           5.657,36 

TOTAL  R$           5.657,36 



ENCARGOS SOCIAIS NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

GRUPO A - Básico
INSS 20,00%
FGTS 8,00%
SENAI 1,00%
SESI 1,50%
INCRA 0,20%
Salário Educação 2,50%
Seguro acidente de trabalho (RAT 3,00 x FAP 2,00) 6,00%
Contribuição Adicional por aposentadoria especial (25 anos)
SEBRAE 0,60%
Taxa assistencial 0,00%
Sindicato patronal 0,00%

TOTAL GRUPO A 39,80%

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem incidências do GRUPO A
Férias (1/12x100) + (1/3/12x100) 11,11%
13º Salário 8,33%
Auxílio doença (15/30/12x0,0078)x100 0,03%
Faltas  justificadas (5/30/12)x100 1,39%
Faltas Legais (1/30/12)x100 0,28%
Aviso prévio traballhado (redução 7 dias) (7/30/12x100) 1,94%
Licença maternidade 0,02%
Licença paternidade (5/30/12x0,015x100) 0,02%

TOTAL GRUPO B 23,12%

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem incidências do GRUPO A
Multa FGTS (1x0,50x0,08x100) 4,00%
Multa FGTS (0,05x0,50x0,08x100) - colaboradores substituídos 0,20%
Indenização Art. 9, Lei 7238/84 (1/12x0,01)x100 0,08%
Feriados (12/365x100) 3,29%

TOTAL GRUPO C 7,57%

GRUPO D - Taxas de reincidências
Grupo A x Grupo B 9,20%

TOTAL GRUPO D 9,20%

GRUPO E - Encargos Sociais que recebem incidências do GRUPO A
Indenização Art. 9, Lei 7238/84 0,00%

TOTAL GRUPO E 0,00%

TOTAL GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS 79,69%
ENCARGOS SOCIAIS CONFORME ACORDÃO 6.771/09 DO TCU



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRATOR DE ESTEIRAS

PREÇO DE AQUISIÇÃO DO CHASSI R$ 300.000,00

Parâmetros de cálculo
horas produtivas (mês) 150,0 6 horas diárias
horas improdutivas 50

1.1 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (CHP)
Trator de esteiras 150 HP

UNIDADE QUANT. UNITÁRIO TOTAL
Componente Referência Descrição

CUSTO 22700.10.1.99 DEPRECIAÇÃO - 4,65E-05 R$ 300.000,00 R$ 13,95
CUSTO 22700.11.1.101 JUROS DO CAPITAL - CUSTO FINANCEIRO - 3,98E-05 R$ 300.000,00 R$ 11,94
CUSTO 22700.12.1.100 MANUTENÇÃO - 1,32E-04 R$ 300.000,00 R$ 39,60

INSUMO PRÓPRIO COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL L 15 R$ 4,450 R$ 66,75

INSUMO taxa GRAXAS, LUBRIFICANTES, FILTROS (10% combustível) - 10% R$ 66,75 R$ 6,68

TOTAL CHP R$ 138,92

1.2  - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (CHI)
Trator de esteiras 150 HP UNIDADE QUANT. UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 22700.11.1.101 JUROS DO CAPITAL - CUSTO FINANCEIRO - 3,98E-05 R$ 300.000,00 R$ 11,94
CUSTO 22700.10.1.99 DEPRECIAÇÃO - 4,65E-05 R$ 300.000,00 R$ 13,95

TOTAL CHI R$ 25,89

2 - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL INDIVIDUAL
DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

CUSTO PRODUTIVO  EQUIP. 150,00 R$ 138,92 R$ 20.838,00
CUSTO IMPRODUTIVO  EQUIP. 50,00 R$ 25,89 R$ 1.294,50

CUSTO INDIVIDUAL MENSAL R$ 22.132,50

1 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO PARA  TRATOR sobre esteiras (TCPO 2013 - ITEM 22.700.9.14). Diesel, potência 150 HP (112 kW), com lâmina de angulagem e inclinação hidráulica com passo variável, 
capacidade da lâmina de 4,28 m3 - unidade: h prod, FATOR DE CARGA ALTO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - UTILITÁRIO PICK UP
1 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO PARA UTILITÁRIO PICKUP

PREÇOS DE AQUISIÇÃO
MARCA ANO MODELO PREÇO UNITÁRIO REFERÊNCIA

FIAT 2016 Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD R$ 47.127,00 FIPE

PREÇO DE AQUISIÇÃO DO CHASSI R$ 47.127,00

Parâmetros de cálculo
horas produtivas (mês) 50 2 HORAS DIÁRIAS Manutenção (K) 0,9
horas improdutivas 670 Vida útil em anos 5
Potência (HP) Vida útil em horas 3000
Percurso (km/mês) 750,0 30 KM/DIA Taxa de juros anual 5%
Vel. média (km/h) 15,0 Fator depreciação 40%
Rendimento (km/L) 10,0 Vida dos pneus 40000

1.1 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (CHP)

PICKUP FLEX UNIDADE QUANT. UNITÁRIO TOTAL

INSUMO MANUTENÇÃO (90% do preço de aquisição em 5 anos) UN 3,00E-04 R$ 47.127,00 R$ 14,14
INSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM L 1,50 R$ 5,990 R$ 8,99

INSUMO GRAXAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS (10% sobre combustível) UN 0,10 R$ 8,99 R$ 0,90

INSUMO MATERIAL RODANTE UN 3,75E-04 R$ 1.750,00 R$ 0,66
INSUMO DEPRECIAÇÃO CHASSI (40% preço aquisição em 5 anos)  UN 9,26E-06 R$ 47.127,00 R$ 0,44
INSUMO REMUNERAÇÃO DO CAPITAL (aldo matos)  UN  7,00E-05 R$ 47.127,00 R$ 3,30

INSUMO IMPOSTOS E SEGUROS (1% IPVA; TRLAV R$ 112,40, 4% SEGURO)  UN 6,06E-06 R$ 47.127,00 R$ 0,29

TOTAL CHP R$ 28,70

1.2  - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (CHI)

PICKUP FLEX UNIDADE QUANT. UNITÁRIO TOTAL

INSUMO DEPRECIAÇÃO CHASSI (40% preço aquisição em 5 anos)  UN 9,26E-06 R$ 47.127,00 R$ 0,44

INSUMO  UN 6,19E-06 R$ 47.127,00 R$ 0,29

TOTAL CHI R$ 0,73

2 - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL INDIVIDUAL DA PICKUP
DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

CUSTO PRODUTIVO  EQUIP.                 50,00 R$ 28,70 R$ 1.435,00
CUSTO IMPRODUTIVO  EQUIP.               670,00 R$ 0,73 R$ 489,10

CUSTO INDIVIDUAL MENSAL R$ 1.924,10

3 - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL TOTAL DA PICKUP
DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

CUSTO PRODUTIVO  EQUIP.                   1,00 R$ 1.435,00 R$ 1.435,00
CUSTO IMPRODUTIVO  EQUIP.                   1,00 R$ 489,10 R$ 489,10

CUSTO TOTAL MENSAL R$ 1.924,10

IMPOSTOS E SEGUROS (1% IPVA; DPVAT R$ 70.00; TRLAV R$ 92,66, 
4% SEGURO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
COMPOSIÇÃO DO BDI DE FORMA ANALÍTICA

EXECUÇÃO DE VALA SANITÁRIA e LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO - ATERRO CONTROLADO
 OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
 Carmo do Paranaíba - MG 
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)

5,50%
Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos     1,0760 

2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) Despesas Financeiras     1,0120 
Lucro/Remuneração     1,0831 

0,90% Impostos (com desoneração)     0,9335 
Impostos (sem desoneração)     0,9335 

3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)

1,20%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)

1,20%

5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)

8,31%

6) IMPOSTOS
Os valores dos índices dos impostos serão os indicados abaixo, não podem ser alterados.

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 3,00%

Sem desoneração: SINAPI ABRIL/2021

BDI= 26,34%

ISS =  2% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da 
alíquota.


