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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

PROJETO BASICO

PERFURAGAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MATA DO
SALGADO, DISTRITO DE CARMO DO PARANAIBA - MG
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1. OBIJETO

1.1. Contratacdo da perfuracdo de poco artesiano na comunidade de Mata do Salgado, distrito
de Carmo do Paranaiba, a aproximadamente 20,9 km, coordenadas -19.0050541873632, -
46.16304701167097, com fornecimento de material e mao de obra pela CONTRATADA, conforme
condicles, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico ndo comum de engenharia.

1.3.  Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. O contrato terd vigéncia por 12 (doze) meses ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, I,
da Lei de Licitages.

1.5. O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por preco unitario, visto que se
trata de uma perfuracao, podendo haver incertezas intrinsecas nas estimativas de quantitativos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. A lJustificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdépico especifico
dos Estudos Preliminares, anexo deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A comunidade localiza-se fora da area urbana de Carmo do Paranaiba — MG, a
aproximadamente 20,9 km deste municipio. H4 uma demanda no fornecimento de agua para
consumo da populacdo deste distrito. Dessa forma, faz-se necessario medida que proporcione o
acesso a agua potdvel durante todo o ano. Entre as solucdes possiveis, a Unica que possibilitava o
fornecimento ininterrupto de 4gua, ao longo de todo ano, independente das condig¢des climaticas, é
a perfuracdo de poco artesiano.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DE FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade tomada de preco.

4.2. Osservicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, n3do se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do
aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo estdo definidos neste Projeto
Basico e no Edital de Licitacao.
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5.2. Declaracdo do LICITANTE de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o
cumprimento do contrato.
5.3.  Asobrigacdes da CONTRATADA e CONTRATANTE estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o LICITANTE podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 18 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (34) 3851-9816.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢cdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3. Para a vistoria o LICITANTE, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realiza¢do da vistoria.

6.4. Por ocasido da vistoria, ao LICITANTE, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas
ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicGes de bem elaborar sua proposta.

6.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdao dos servicos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

6.6. A LICITANTE deverad declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condic¢Ges locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO
7.1. A execucdo dos servicos sera iniciada apds cumprido o prazo da Ordem de Servico, cujas
etapas observarao o seguinte cronograma:

7.1.1. 15 (quinze) dias corridos apds a emissdo da Ordem de Servico pela CONTRATANTE

para o inicio dos servicos;

7.1.2. 30 (trinta) dias para a execuc¢do do objeto;

7.1.3. 15 (quinze) dias para o recebimento provisorio; e

7.1.4. 45 (quarenta e cinco) dias para o recebimento definitivo.
7.2. Poderd haver prorrogacdo de prazo, mantidas as demais cldusulas contratuais, quando
ocorrerem os motivos citados no §12 do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo
aditivo.
7.3.  Os servigos serdo executados na comunidade de Mata do Salgado, distrito de Carmo do
Paranaiba, a aproximadamente 18 km, coordenadas -19.0050541873632, -46.16304701167097.
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7.4. A descricio detalhada dos procedimentos executivos dos servicos esta contemplada no
Anexo Il — Memorial Descritivo.

7.5. O horario de funcionamento para execucdo dos servicos deve ser ajustado entre a
CONTRATADA, a Secretaria responsdvel pela ordem de servigos e o Fiscal do Contrato.

7.6. O cronograma de realizagdo dos servicos, incluindo todas as tarefas significativas e seus
respectivos prazos, esta definido no Anexo V - Cronograma fisico-financeiro.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. O Fiscal do Contrato e o Fiscal de Obra/Servico serdo nomeados no ato de assinatura do
Contrato.

8.2. A comunicagdo e o encaminhamento de documentos devem ser processados e/ou
encaminhados através de instrumentos formais (oficio, e-mail ou outra modalidade ideogréfica)
emitidos exclusivamente por PREPOSTO designado pela CONTRATADA. O PREPOSTO serd
responsavel por toda comunicacdo e respondera pela CONTRATADA para fins de esclarecimentos e
recebimento de instrucdes referente a execucdo do objeto.

8.3. As medi¢bes deverdo conter somente os servigos efetivamente executados, vedado
considerar materiais estocados no local para utilizacdo futura.

8.4. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medi¢ao nao podera
ser superior a 90 % (noventa por cento) do valor global do contrato.

8.5. Osaldo restante sé podera ser liberado apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos contratados, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global
do contrato

8.6.  Serd realizada uma unica medicdo no fim da execucdo dos trabalhos, casos excepcionais
deverdo ser tratados com a FISCALIZACAO.
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8.7. Os pagamentos serao precedidos de documento formal, obrigatério, definido como
PLANILHA DE MEDICAO, o qual os modelos serdo elaborados e fornecidos pela CONTRATANTE. A
responsabilidade pela elaboragao dessa planilha, na qual deverdao constar os servigos executados e
aprovados sem restri¢des pela FISCALIZACAO, é inteiramente da CONTRATADA.

8.8. A CONTRATADA deverd preencher a planilha de medicdo e entregar & FISCALIZACAO para
analise e recebimento da solicitacdo de medicdo. Ressalta-se que a Planilha de Medicao ndo serd
considerada aceita enquanto estiver com informacgdes incorretas, cabendo a CONTRATADA corrigir
os dados e reapresentar o documento.

8.9.  Os servigcos somente serao pagos na medida em que forem cumpridas as etapas definidas no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO aprovado pela CONTRATANTE.

8.10. Caso o percentual acumulado medido da obra ultrapasse o percentual acumulado previsto
na etapa, deverd ser pago todo o valor medido. Por outro lado, caso a medicdo ndo atinja o
percentual acumulado previsto na etapa, ndo serd realizado o pagamento até que a obra atinja o
percentual previsto.

8.11. Ositens do orcamento referente a administragdo local, nomeado como servigos auxiliares e
administrativos no orcamento descritivo, serdo sempre medidos proporcionalmente a execucdo
financeira dos demais itens, atendendo o preconizado no item 9.3.2.2 do acérddo N2 2622/2013 -
TCU- Plendrio.

8.12. A planilha de medicdo serd emitida em duas vias assinadas pelo responsavel da obra e pelos
fiscais. Apds a emissdo da planilha de medicdo, a mesma serda entregue pela CONTRATADA
juntamente com a nota fiscal e demais documentos, conforme enquadramento fiscal da
CONTRATADA.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.3.  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro.

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP no 05/2017.

9.6. Na&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:
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9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsdvel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

9.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacado judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA.

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

9.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, qguando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
9.11.2. reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 39, § 59, da Lei n? 8.666, de 1993.
9.13. Realizar registros no Diario de Obras/Servicos referentes as orientagdes, respostas aos
guestionamentos da CONTRATADA, medidas a serem corrigidas, autorizacao de servicos, inspecoes
realizadas, a restricdes existentes, aprovacdes de materiais, paralisacao de servigos, recebimento
de servicos e outras informacgdes relevantes durante a execu¢ao do objeto contratado.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta.

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados.
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10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

10.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsdvel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacGes, em condi¢cGes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacgdao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
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10.15. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacao, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n2 8.666, de 1993.

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE.

10.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢oes;

10.22.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacado produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

10.23. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execu¢ao dos servigos.

10.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.

10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-
los com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI.
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10.26. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6érgdo para a execugdo do servico.

10.27. Apresentar, quando solicitado pela Administra¢cdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao.

10.28. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execugdo do servi¢o, conforme descrito neste Projeto Bdsico.

10.29. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacao de servigo
para representa-la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos.

10.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da CONTRATANTE.
10.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

10.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.33. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacBes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

10.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

10.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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10.35.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucido CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:
10.35.1.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva de material para usos
futuros;

10.35.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

10.35.1.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

10.35.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.35.2. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas
nao licenciadas; e

10.36. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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10.36.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.36.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata; e

10.36.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os
custos correspondentes.

10.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos
ou incorregdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.38. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos.

10.39. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.).

10.40. No caso de execuc¢ado de obra:

10.40.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais préxima;

10.40.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
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indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.40.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

10.40.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
10.40.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do

cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucado
do contrato;

10.40.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento
das obriga¢des diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado
da execuc¢do dos servicos objeto do contrato;

10.40.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.40.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018; e

10.40.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de novembro de 2018.

10.40.10. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que
formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados,
de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacgdes
prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos.

10.41. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do LICITANTE ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
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alegacbes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto,
a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

10.42. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo 0S Sservigos
contratados.

10.43. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢ao do contrato, quando se tratar
da subcontratagado prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

10.44. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucado total, notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sanc¢Oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara
responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

10.45. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

11. DA SUBCONTRATACAO
11.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

11.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

11.1.2. Ndo poderdo ser subcontratadas as parcelas de maior relevancia para as quais se
exige capacitacdo técnico-profissional e apresentacdo de Atestados de Capacidade
Técnica na fase de habilitacdo do procedimento licitatorio.

11.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execugao
do objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢Oes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
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11.4. A solicitacdo de subcontratacdo devera ser efetuada pela CONTRATADA por meio de uma
justificativa formalizada em documento, acompanhado de minuta de Contrato entre CONTRATADA
e Subcontratada.

11.5. Em caso de aprovacdo de subcontratacdao, a CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 5
(cinco) dias uteis a contar da ciéncia de aprovagao, o Contrato entre CONTRATADA e Subcontratada
devidamente assinado.

12. ALTERAGAO SUBIJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2
8.666, de 1993.

13.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

13.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.6. Durante a execucdo do objeto, o representante da CONTRATANTE deverda monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.7. A FISCALIZACAO exercera todos os atos necessdrios a verificacdo rigorosa do cumprimento
do Projeto e das Especificacdes, tendo livre acesso a todas as partes da obra, inclusive depdsitos de
materiais; para isto, deverao ser mantidos em perfeitas condic¢Oes, a juizo da fiscalizacdo todos os
locais necessarios a vistoria dos servicos em execucao.
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13.8. A obra deverd desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a equipe
de trabalho da CONTRATADA e FISCALIZACAO, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato, podendo, a qualquer momento, exigir que sejam adotadas
providéncias suplementares necessdrias a seguranga dos servicos e ao bom andamento das obras.
13.9. O descumprimento total ou parcial das obrigacées e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666,
de 1993.

13.10. As atividades de gestao e fiscalizagcao da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des
relacionadas a Gestdao do Contrato.

13.11. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.12. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdio de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

13.13. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.14. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.15. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

13.16. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos.

13.17. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.18. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:
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13.18.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacbes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execug¢ao da obra, em especial, quanto:

13.18.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro saldrio;

13.18.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.18.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude,
guando for devido;

13.18.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

13.18.1.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos

empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.18.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem
se as contribuicOes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagao a um
mesmo empregado;

13.18.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com
o FGTS; e

13.18.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacOes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

13.19. Somente a FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspens3o das obras e
servicos por qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado, material
inadequado posto na obra ou ainda situacdo de risco eminente a seguranca dos envolvidos. No caso
de descumprimento dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega de Ordem de Servico
correspondente, cabera aplicacdo de penalidades a CONTRATADA.

13.20. A fiscalizagdo transmitira suas instrucdes por intermédio de anotag¢des no Diario de Obras
(mantém-se a nomenclatura consagrada para o caso de Servico de Engenharia), especialmente
guando verificadas imperfeicGes, falhas ou irregularidades nos servicos prestados, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias.

13.21. Caso suas instru¢des n3o sejam atendidas, a FISCALIZACAO deverd notificar o Gestor do
Contrato.

13.22. Recebendo a notificacdo do Fiscal do Contrato, o Gestor do Contrato poderd instaurar
processo administrativo para aplicacdo de penalidades.

13.23. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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13.23.1. fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
da obra; tais elementos constardo basicamente da documentacdo técnica
julgada necessaria, inclusive dados para a locacdo da obra e niveis de
referéncia;

13.23.2. esclarecer prontamente as duvidas que |lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA;
13.23.3. expedir por escrito e sempre que possivel por registro em Didrio de

obras as determinag¢Ges e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;

13.23.4. solicitar a imediata retirada do Canteiro de servico da obra de
qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA que ndo corresponda,
técnica ou disciplinarmente, as exigéncias da fiscalizacao;

13.23.5. autorizar as providéncias necessarias junto a outras Entidades;

13.23.6. promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
efetuados e certificar as respectivas faturas;

13.23.7. transmitir a CONTRATADA por escrito, as instrugcdes sobre
modificacGes de Projeto, prazos e cronogramas, aprovados pela
Administracao;

13.23.8. comunicar a Administracdo, imediatamente e por escrito, ocorréncias
que possam levar a aplicacdao de penalidade a CONTRATADA ou a rescisdo do
Contrato;

13.23.9. relatar oportunamente a Administracdo, ocorréncia ou circunstancia
gue possa acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou
inconveniéncia a terceiros; e

13.23.10. solicitar a Administracdo parecer de especialistas, em caso de
necessidade.

13.24.As disposicoes previstas nesta cladusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacdo.

13.25. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a CONTRATADA apresentar

comunicacdo escrita informando o fato a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo

de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisério.
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14.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.3. A CONTRATANTE realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelos servicos,
com a finalidade de verificar a qualidade dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessdrios. Apds tal inspecao, sera lavrado o Termo de
Recebimento Provisério, em 3 (trés) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO
e pela CONTRATADA, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.4. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado em até 45
(quarenta e cinco) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas
todas as reclamacgbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores
de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

14.6. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.

14.7. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n2 10.406, de 2002). Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou
em parte, quando em desacordo com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdao de penalidades.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de
até 30 (trinta) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 59, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento e aprovacdo dos servigos
previstos no cronograma fisico-financeiro, conforme consta como anexo deste Projeto Basico.

Pagina 19 de 30



X

MACHADO E ARAUjJO

ENGENHARIA

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.
15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
15.4.1. o prazo de validade;
15.4.2. a data da emissao;
15.4.3. os dados do contrato e do érgao CONTRATANTE;
15.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;
15.4.5. ovalor a pagar; e
15.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a8 apds a comprovacdo da
regularizacado da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.
15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢Oes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
15.6.2. deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou nao as executou com a
gualidade minima exigida; e
15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢dao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
15.7. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencado das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.
15.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE.
15.9. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.
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15.10. Ndo havendo regulariza¢cdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverd comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.
15.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.
15.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nado regularize sua situagao junto ao
SICAF.
15.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da CONTRATANTE.
15.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
15.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacSes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a CONTRATANTE
comunicard o fato a CONTRATADA e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
15.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das
obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE podera
efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da CONTRATADA
gue tenham participado da execucdo dos servigcos objeto do contrato.
15.15.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicGes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execuc¢do do contrato.
15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438
'=(TX) '= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
16. REAJUSTE
16.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.
16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da CONTRATADA, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se
o Indice Nacional da Construcao Civil (INCC) exclusivamente para as obrigacSes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
16.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
16.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdao entdao em vigor.
16.6. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DE EXECUCAO

17.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar
comprovante de prestacdao de garantia, podendo optar por cau¢dao em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
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17.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n25/2017.

17.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do n3ao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

17.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

17.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

17.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

17.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo Civil.

17.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.12. Serd considerada extinta a garantia:

17.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do contrato; e
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17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado,
nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a CONTRATADA.

17.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

18. SANCﬁES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e Lei n2 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas
em decorréncia da contratagao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

18.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;

18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecug¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢oes:
18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servico contratado;
18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias.
Apds o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

18.2.2.2. 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

18.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigacdo assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
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observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato; e
18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
18.2.3. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos; e
18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos
causados.
18.3. As sanc¢Oes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal
ou conseqliéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
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Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados,
por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por
dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do érgao
fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou n3o atenda
as necessidades do servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e
18.5.3. demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em virtude
de atos ilicitos praticados.

18.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de investigacado
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.
18.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
18.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo
de agente publico.
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18.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
18.10. A autoridade competente, na aplicagao das san¢oes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.
18.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.
18.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
18.12. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR
19.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
19.2. Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.
19.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pela LICITANTE serdo:

19.3.1. Possuir registro ou inscricdo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia), em plena validade;

19.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional, devera ser apresentado um ou mais

Atestados de Capacidade Técnica, registrado no CREA, nos termos do artigo 57 da

Resolucdao CONFEA n? 1.025, de 30 de outubro de 2009, fornecido por pessoa juridica

de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do LICITANTE, relativo

aos servicos mais relevantes deste Projeto Basico, que sdao os seguintes:

19.3.2.1. perfuracdo de poco artesiano; e

19.3.2.2. instalagdes hidraulicas.

19.3.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional, devera ser apresentada
comprovacdo de que possui, na data prevista para a entrega da proposta, o(s)
seguinte(s) profissional(is) nas:

19.3.3.1. Engenheiro Civil, Engenheiro de Minas ou Gedlogo detentor(es) de Atestado
de Responsabilidade Técnica de cargo e funcdo da empresa; ou

19.3.3.2. Termo de compromisso de contratacao.

19.4. As empresas LICITANTES deverdao, antes da apresentacdo de sua proposta, fazer um
levantamento de todas as taxas e despesas relativas aos drgdos e reparticdes publicas (ART,
licencas, etc.), sendo que estes valores devem ser considerados em sua proposta de pre¢os, mesmo
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guando ndo diretamente expresso no orcamento estimativo da Administracdo, ndo cabendo a
solicitacdo posterior de aditivo pela CONTRATADA.
19.5. Compete as LICITANTES fazer minucioso estudo e comparag¢do de todos os desenhos dos
projetos arquitetonicos, das especificagdes e demais documentos integrantes da documentacgao
técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execucdo da obra.
19.6. Dos resultados desta verificacdo preliminar, a qual serd feita antes da data de abertura dos
envelopes da licitacdo, deverd a LICITANTE dar imediata comunicacdo escrita ao CONTRATANTE,
apontando discrepancias, omissdes ou erros que possam trazer embaragos ao perfeito
desenvolvimento das obras e ao processo licitatério, inclusive sobre qualquer transgressao as
normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados.
19.7. Apébs estudo do projeto basico, a LICITANTE deverd apresentar uma planilha com a
composicdo do preco unitario e total de todos os servicos a serem executados. Deve ser
apresentada conforme modelo a ser fornecido, listando-se, no minimo, a composicdo da planilha
de orcamento descritivo e conter a composicdo detalhada dos Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI).
19.8. A composicdo do BDI deverd contemplar, no minimo, as seguintes parcelas, conforme
estabelece o art. 9°, do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013: taxa de rateio da administracdo
central; percentuais de tributos incidentes sobre o pre¢o do servico, excluidos aqueles de natureza
direta e personalistica que oneram o contratado; taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento; e taxa de lucro, sendo vedada a inclusdo do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Juridica) e da CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) em sua composi¢cdo (Acdrdao
1591/10, 22 Camara TCU e Sumula 254, TCU).
19.9. A LICITANTE pode apresentar a taxa de BDI que melhor |he convier, desde que o preco
proposto para cada item da planilha e, por consequéncia, o preco global ndo estejam em limites
superiores aos precos de referéncia (Acérddo 2738/2015-Plenario TCU).
19.10. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
19.10.1.Valor global da proposta da LICITANTE menor que o valor global orcado pela
Administracdo Publica;
19.10.2.No Regime de Execucdo por empreitada por preco unitdrio, sera desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracdo, conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital; e
19.10.3.Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
19.11. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
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19.12. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1. O custo estimado da contratagao é o previsto no valor global maximo.
20.1.1. O orcamento foi elaborado a partir dos seguintes critérios:

20.1.1.1. Base de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil (SINAPI), conforme prevé o art. 32, caput, do Decreto n° 7.983,
de 8 de abril de 2013: "O custo global de referéncia de obras e servigos de
engenharia, exceto os servicos e obras de infraestrutura de transporte, sera
obtido a partir das composi¢Ges dos custos unitarios previstas no projeto que
integra o edital de licitacdo, menores ou iguais a mediana de seus
correspondes nos custos unitdrios de referéncias do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados
como de construgao civil";

20.1.1.2. Os itens do orcamento que ndo constam na base de dados do SINAPI foram
orcados utilizando-se a base do banco de dados da Companhia de Saneamento
de Minas Gerais - COPASA, que realiza uma ampla pesquisa de precos e
atualiza os valores de insumos e de composicdes mensalmente, com
fundamento no art. 62, do Decreto n? 7.983/13: “Em caso de inviabilidade da
definicdo dos custos conforme o disposto nos arts. 32, 42 e 59, a estimativa de
custo global poderd ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em
tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administracdo publica federal em publicagcdes técnicas especializadas, em
sistemas especificos instituido para o setor ou em pesquisa de mercado”; e

20.1.1.3. Ainda existem itens que ndo estdo nas bases de dados supramencionadas.
Nesses casos, foram consultadas pelo menos 3 (trés) empresas para compor o
custo unitario dos respectivos itens, realizando-se a média dos valores orgados.

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
21.1. A dotacdo orgamentaria dessa contratacdo fundamenta-se na Previsdo de Recurso
Orgcamentario emitida pelo executivo da Administracdo Municipal.

22. COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO

22.1. As informacgbes recebidas durante o processo licitatério ou de execucdo do Contrato
deverdo ser utilizadas exclusivamente no interesse restrito dos servigos licitados e/ou contratados,
ciente que a pessoa fisica ou juridica que assina contrato com o Administracdo Municipal para a
execucdo de trabalho sigiloso ou em éareas sigilosas, torna-se responsavel, no ambito das atividades

Pagina 29 de 30



X

MACHADO E ARAUjJO

ENGENHARIA

que estiverem sob seu controle, pela seguranca de todos os assuntos sigilosos ligados ao
desenvolvimento dos trabalhos contratados.

23. INSTALAGOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO
23.1. A CONTRATADA deve possuir as seguintes instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
para a execucdo da obra:
23.1.1. InstalagOes: barracdes no canteiro de obras;
23.1.2. Aparelhamento: equipamentos que realizem perfuracao de pocos artesianos; e
23.1.3. Pessoal Técnico: engenheiro civil, engenheiro de minas ou gedlogo (como
responsavel técnico da obra), encarregado de obras e ajudantes.

24. ANEXOS
24.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.1.1. Anexo | - Projeto Executivo;
24.1.2. Anexo Il — Memorial Descritivo;
24.1.3. Anexo lll - Or¢camento;
24.1.4. Anexo IV - Planilha de Composi¢ao de BDI;
24.1.5. Anexo V - Cronograma fisico-financeiro;
24.1.6. Anexo VI - Documentos referentes a responsabilidade técnica

(ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por
profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013);

24.1.7. Anexo VII - Estudos Preliminares.

Carmo do Paranaiba, MG, 5 de agosto de 2022

RAFAEL MACHADO DE MAGALHAES
Engenheiro Civil— CREA MG 177729/D

VISTO:

ROBERTA SOARES MOREIRA MENDES
Secretdria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
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