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1. APRESENTACAO
A presente Especificacdo Técnica tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados e apresentar as condi¢Ges de execucdo do objeto que devem ser atendidas. Através
dessa especificacdo técnica, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento

das exigéncias para a execuc¢do do objeto.

1.1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Serdo documentos complementares a esta Especificagdo Técnica, independente de

transcricdo, 0s seguintes:

— Normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificacdo Técnica;

— Instrucbes Técnicas e Catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO; e

— Livro Diario de Obras, que devera ser providenciado pela CONTRATADA antes
do inicio da obra ou de servi¢o de engenharia, em trés vias, com numero de paginas suficiente
para atender todo o periodo da obra, com os dados da empresa e seus responsaveis devidamente
preenchidos na folha de abertura. Deverad ser anotada, como primeira observacdo, a data da
assinatura do CONTRATO e do recebimento da ORDEM DE SERVICO.

2. DISPOSITIVOS GERAIS
Esta Especificacdo Técnica fara parte integrante do CONTRATO,
independentemente de transcricdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do
CONTRATO, rubricar todas as paginas de um exemplar deste documento, como prova do seu

assentimento com o que nele esta contido.

2.1. MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL

A CONTRATADA deverd empregar somente mao de obra qualificada na
execucdo dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servicos, uma relacdo com
0 nome, RG e atribuicdo de todos os seus funcionarios que irdo participar da execugdo da obra,
bem como a coOpia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos
empregaticios com a CONTRATADA. Além disso, deve sempre fornecer previamente a relacéo
com nomes e RG no caso de funcionarios de empresas terceirizadas que executardo Servicos
especificos.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de

expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessionrias de servigos publicos
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relativas a esta obra e todos 0s recursos indiretos necessarios a execucdo dos servigcos serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com 0s equipamentos de
seguranca previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem
da execucdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protecéo individual previstos.

A CONTRATADA deveré providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos
da legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis, regulamentos e
posturas referentes a obras publicas e sua seguranca e o pagamento das despesas decorrentes da
legislacdo trabalhista, bem como os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigagfes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte
documentacdo relativa a obra:

— Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;
— Certiddo de Regularidade de Situacdo perante 0 FGTS; e

— Certidédo de Quitacéo do ISS referente ao contrato.

2.2. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA sera responsavel pelas medidas de protecdo aos empregados e
a terceiros, e deverd manter no canteiro de obras kit de primeiros socorros.

Todos deverdo estar vestindo uniformes em que apareca 0 nome da empresa e
forma visivel, assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a funcdo do empregado.

Devera haver no local da obra equipamentos para protecdo e combate a incéndio,
na forma da legislacéo em vigor.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos bésicos de
primeiros socorros bem como profissional treinado para este fim. Deverd haver no local da obra
equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislacdo em vigor.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com 0s equipamentos de
seguranca previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem
da execucéo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de prote¢éo individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na
NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranga
coletivo, em consonéncia com o0 PCMAT e com o0 PPRA especifico tanto da empresa quanto da
obra planejada.

Deverdo ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de protecédo
individual basico fornecidos pela CONTRATADA. N&o sera permitida a permanéncia de

operarios descalcos ou utilizando chinelos de dedo, sem uniforme ou sem capacete no interior da
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obra. Sera obrigatorio para todos o0s operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de EPI
(Equipamentos de Protecdo Individual) conforme a exposi¢cdo ao risco, tais como: capacete;
botina de couro com ou sem biqueira de aco, conforme cada caso; luvas de raspa; 6culos para
solda; 6culos de acrilico de visdo panordmica p/ impactos; cinto de seguranca; luvas de borracha
para protecdo em trabalhos com eletricidade; avental, mangote e perneira de raspa para servigos
de soldagem; mascaras contra poeiras; protetor facial; e protetor auricular.

Os EPI’s e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagao
e uso. O fornecimento, manutencéo e reposicdo dos uniformes e dos EPI é de obrigacdo da
CONTRATADA, devendo ser fornecidos aos operarios e aos membros da fiscalizagdo sem 6nus
adicional a CONTRATANTE.

As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas de
forma que pessoas que transitarem nas proximidades néo se acidentem.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18-
CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO.
As empresas que ndo cumprirem as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serdo

penalizadas na forma da lei.

2.3. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverao
ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas
especificacfes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE indicara o local onde poderdo ser armazenados 0s materiais,
que serdo todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda de todo material
estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A utilizacdo dos materiais far-se-4 somente ap0s a respectiva aprovacao por parte
da FISCALIZACAO que - a seu critério e em raz&o de conhecimento, experiéncia e bom senso -
podera impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto
ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o rigido controle tecnoldgico de
todas as atividades da construcao e de todos os materiais a serem empregados na obra, incluindo a
realizacdo dos ensaios e testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das
especificacfes, no que se referirem aos materiais a serem empregados na obra e aos servicos, de
conformidade com as exigéncias e recomendacgdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com
solicitacdo da FISCALIZACAO.

O controle tecnoldgico dos materiais devera garantir integralmente a aplicacéo dos

materiais especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas vigentes.
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A CONTRATADA devera encaminhar a FISCALIZACAO, 2 (duas) copias dos
manuais de manutencgdo e operacdo de todos 0s equipamentos instalados, bem como os catalogos
referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por orgaos oficiais (Bombeiros, ABNT,
etc.).

A FISCALIZACAO podera, a seu critério, exigir a substituicio imediata de todo
material, equipamentos e instalagfes que ndo estejam em conformidade com as especificagdes e

normas técnicas vigentes, sem qualquer dnus para a mesma.

2.3.1. Substituicdo de materiais especificados

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condicbes de
similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica
(tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

A substituicdo sO6 poderd ser efetuada mediante expressa autorizacdo da
Fiscalizacdo, por escrito, sendo objeto de registro no Diario de Obras.

A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos de
fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de
documentos de certificacdo expedidos por 6rgdo publico ou da iniciativa privada, com o devido
credenciamento. Cabe a CONTRATADA a comprovacdo da similaridade, sendo de sua
responsabilidade qualquer despesa necessaria, sem 6nus paraa CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos mencionados
acima, quando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacio da FISCALIZACAO,
ou esta indicara o seu substituto.

O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo s6
poderdo ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

— declaragdo que a substituicdo se fara sem énus para 0 CONTRATANTE; e

— apresentacdo de provas de condices de similaridade compreendendo como peca
fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico
idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela FISCALIZACAO, o
laudo podera ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o
valor do material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa

para a mudancga da especificacao.
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2.4. TRANSPORTES DIVERSOS
Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da CONTRATADA.
De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional dos Residuos
Sélidos € obrigacdo da CONTRATADA dar destinacdo final ambientalmente adequada aos
residuos de construcéo e demoli¢cdo (RCD).

A CONTRATADA deverd tomar todas as precaucbes para que durante o
carregamento e o transporte, o pd, e detritos, ndo prejudiqguem as atividades normais da
FISCALIZACAO, efetuando a limpeza constante nas areas afetadas pelos servicos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos
servigos de bota-fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no
local de bota-fora, sdo exclusivamente da CONTRATADA, ndo cabendo & FISCALIZACAO
qualquer responsabilidade ou corregéo de valor contratado para suprir eventuais danos causados

por este servico.

2.5. ACRESCIMOS DE DESPESAS
Nenhum servigco ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para 0
CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizacdo por escrito do

fiscal da obra, que ndo delegara esta atribuicdo para nenhum membro da FISCALIZACAO.

2.6. RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com estas Especificacfes Técnicas e demais
documentos fornecidos, bem como por possiveis danos causados as instalacdes da OM, areas do
entorno, edificio ou unidades vizinhas, decorrentes da realizacdo dos ditos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT
de execucdo da obra (em nome do responsavel técnico da CONTRATADA).

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execucdo da obra
deverdo ser solucionados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, e submetidos a

aprovacdo da FISCALIZACAO, sempre por escrito.

Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, nos
termos do art. 618, do Codigo Civil Brasileiro, respondera pela solidez e seguranga da edificag&o,
nos servicos contratados, alem de responder integralmente pelos danos que porventura causar a

terceiros, em razdo da obra.
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Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar desta data do recebimento, nos termos do
art. 445, do Cddigo Civil Brasileiro, respondera por todos os defeitos e imperfeigdes, inaparentes
ou ocultos, que venham a ser constatados na edificacdo nos servicos contratados,
independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos respectivos fabricantes, excetuando-
se os defeitos comprovadamente provocados por uso indevido.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a
CONTRATADA devera fornecer 1 (uma) copia da nota fiscal e respectivo certificado de garantia.

O prazo prescricional para intentar agéo civil é de 10 anos, conforme artigo 205 do

novo Cadigo Civil Brasileiro.

2.7. PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Do resultado desta verificacdo preliminar, obrigatoriamente feita antes do inicio
dos servicgos, devera a CONTRATADA dar imediata comunicacgdo escrita a CONTRATANTE,
apontando discrepancias, omissées ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes a normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaragos ao perfeito
desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os 6nus decorrentes.

Em nenhuma hipotese, a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de
projetos fornecidos com estas especificacfes para justificar qualquer incorrecdo na execucgéo da
obra ou servicos que ndo observem a boa técnica.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serdo
adotadas as seguintes posturas:

— as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

— 0s desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

— 0s desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre 0os mais antigos;

— as normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificacdes Técnicas;

— todos os detalhes constantes nos projetos e ndo mencionados nestas Especificacfes
Técnicas ou no orcamento descritivo serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

Para os casos de divergéncia ndo indicados, prevalece o que melhor atender as
necessidades da obra, a critério da FISCALIZACAO.

As alteracBes que porventura forem necessarias e sejam solicitadas pela
CONTRATADA somente poderdo ser efetuadas com a autorizacdo por escrito da
FISCALIZACAO. Neste caso a CONTRATADA se compromete a inserir essas modificacdes ao
elaborar 0 “COMO CONSTRUIDO” (“AS BUILT”).

2.8. DIARIO DE OBRAS/SERVICOS
Caberda & CONTRATADA o fornecimento e manuten¢io de um “DIARIO DE
OBRAS/SERVICOS”, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizacdo e pelo responsavel
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técnico da CONTRATADA, que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra ou
servico, com devida antecedéncia e aceito pela FISCALIZACAO.
Serdo obrigatoriamente registrados no “DIARIO DE OBRAS/SERVICOS”, pela

CONTRATADA:

— como primeira observacdo, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo da
primeira Ordem de Servico;

— as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

— as falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

— as consultas a fiscalizacao;

— as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com 0 cronograma

aprovado;
— 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
— as respostas as interpelacdes da fiscalizagdo; e
— outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.
Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela FISCALIZACAO:
— observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no “DIARIO DE
OBRAS”;

— observacdo sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os Projetos,
EspecificacOes, prazos e cronogramas;

— solugbes as consultas, lancadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

— restri¢cbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

— determinacéo de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacdes; e

— outros fatos que, a juizo da fiscalizacdo devam ser objeto de registro.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3.1. NORMAS A OBSERVAR
Toda e qualquer parte da obra/servico s6 podera ser executada atendendo,

simultaneamente, no que couber, as Normas da ABNT, aos Regulamentos das Concessionérias, a
Legislacdo Municipal, Estadual e Federal, ao Codigo de Segurancga contra Incéndio e Panico, a
Legislacdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a este Projeto Béasico. Entende-se por
Projeto Béasico esta especificacdo técnica e todos os demais anexos, desenhos, plantas, memoriais,
planilhas, arquivos e quaisquer outros documentos complementares fornecidos pela
CONTRATANTE.

Verificada quaisquer discrepancias nos projetos ou na obra/servico, quanto a Leis,

Portarias, Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por
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escrito, a Fiscalizacdo, que diligenciara a adequacéo a legislacdo pertinente. Somente depois de
feitas as devidas adequacdes a FISCALIZACAO autorizardo a execucdo do servico.
Em caso de divergéncia, sera adotada a seguinte prevaléncia:
a) as normas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos prevalecem sobre
este Projeto Basico, que prevalece sobre o Caderno de Encargos;
b) as cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e
c) os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala
(menos detalhes).
Todos os servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Projeto
Bésico e vice-versa, serdo interpretados como parte dos projetos.
Verificada qualquer discrepancia nos projetos ou na obra, quanto a Leis, Portarias,
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, que diligenciara a adequacdo a legislacdo pertinente. Somente apoés feitas as devidas
adequacdes, a FISCALIZACAO autorizara a execugdo do servico
Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a CONTRATADA devera recorrer a
FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais sempre

comunicadas por escrito.

3.2. PROTECOES E CADASTRAMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servigo referente a esta contratacdo, a
CONTRATADA devera fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZACAO,
identificando todas as interferéncias possiveis, como fundacdes, areas externas, redes de
utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e
orientacdo, bem como interditar 0 acesso de pessoas estranhas a obra, servigos esses que deverdo
estar inclusos no preco global.

Todas as medidas para sinalizacdo, interdicdo e isolamento da area, deverdo ser
submetidas & aprovacio da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as normas internas de

seguranca.

3.3. SERVICOS PRELIMINARES
A CONTRATADA deve requerer a Qutorga Prévia ou Licenca de Perfuracdo junto
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAD).
A CONTRATADA deve comunicar o inicio da perfuracdo do poco a entidade

estadual gestora de agua subterranea, caso seja exigido na Outorga Prévia.

Ao término da perfuracdo, a CONTRATADA, deve requerer a Outorga de Direito

de Uso da Agua Subterranea, apresentando relatérios com teste de vazdo, certificado de qualidade
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de agua e informac0Oes sobre atendimento as condicionantes da outorga. Somente apds a emissdo
deste ato legal, é permitida captacdo de 4gua do poco.
E de total responsabilidade da CONTRATADA todas as medidas necessarias para
a Outorga de Direito de Uso de Agua.
Os Servicos Preliminares também consistem no transporte e instalacdo dos
equipamentos e acessoOrios necessarios a implantagcdo do poco artesiano.
A carga, o transporte e a descarga dos materiais e equipamentos se fardo de acordo
com os critérios basicos de seguranca.
Na preparacédo do canteiro de obras deverdo ser considerados o0s seguintes pontos:
— A definicdo e a preparagdo dos acessos;
— A execucdo dos servigos de limpeza, terraplanagem, encascalhamento e execucao
das valetas de escoamento;
— A confecc¢do das bases para apoio da sonda;
— A instalagdo da perfuratriz e dos equipamentos auxiliares, tais como o0s
reservatorios de lama e agua;
— A disposicdo dos materiais a serem utilizados na perfuragdo, obedecendo a
critérios de organizacao e praticidade, de modo a ndo prejudicar nenhuma das fases do servico; e
— A construcéo das instalagdes do canteiro.
A quantidade de equipamentos a disposicdo da obra devera ser suficiente para
assegurar a execucédo dos trabalhos sem paralisacdo ou atrasos decorrentes de sua falta.
O controle da execucdo se procedera através da observancia as regras basicas de

seguranca e as determinac@es do projeto no que se refere ao dimensionamento dos equipamentos.

3.4. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
3.4.1. Responsavel técnico e encarregado de obras

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro Civil, Engenheiro
de Minas ou Gedlogo credenciado pelo Conselho de Classe equivalente como responsavel técnico
pela obra/servico. Tal profissional devera acompanhar toda a execucdo da obra.

O responsavel técnico devera estar em condicdes de responder & FISCALIZACAO
sobre qualquer questionamento de carater técnico e sobre a execucdo do objeto deste projeto
béasico. A alteragdo do profissional, durante o transcorrer do contrato, implica em:

— Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo profissional,
nas mesmas condicdes exigidas na fase de habilitagdo da licitagéo;

— Emissdo de nova ART (ou RRT) de execucdo da obra, constando o nome do novo
profissional, que acompanharéa o restante da obra;

— Registro no livro de diario de obras da substituicdo;

— Reunio junto a FISCALIZACAO para apresentacio do novo responsavel técnico.
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Durante a execucdo da obra, deverd ser mantido no canteiro de obras, em turno
integral, o profissional encarregado de obras, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as
informacdes que forem solicitadas, referentes aos servigos em execucao.

O encarregado de obras deverd manter consigo uma relagéo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Essa relagdo dos funcionarios
devera ser apresentada ao fiscal do servico/obra. O encarregado de obras devera coordenar o
trabalho de todos os funcionarios, sendo vedada a realizacdo de trabalhos bracais que ndo sejam

para orientar seus subordinados.

3.5. TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART e/ou
RRT necessérias para execucdo do objeto e apresentar & FISCALIZACAO juntamente com o
comprovante de pagamento.

A ART deveréa descriminar a execugdo dos servicos, de forma a garantir que todos
aqueles servicos que sO6 podem ser executados mediante emissdo de ART estejam devidamente
cobertos por um responsavel técnico. Os dados referentes a ART/RRT de fiscalizacdo serdo
fornecidos pela CONTRATANTE. As ART/RRT, devidamente pagas, referente aos projetos
executivos deverdo ser apresentados junto com os documentos dos projetos e serdo considerados
como parte integrante para fins de aceitacdo e medicdo destes.

Ressalta-se que a ART/RRT necessariamente deve estar em nome do projetista
responsavel pela elaboracdo dos projetos. O mesmo € valido para a ART/RRT de execucdo da
obra ou servico de engenharia que deve estar no nome do responsavel técnico indicado pela
empresa. No caso de substituicdo do responsavel técnico, nova ART/RRT devera ser emitida,
paga e apresentada & FISCALIZACAO, porém sem qualquer 6nus 8 CONTRATANTE.

Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas & FISCALIZACAO previamente
ao seu pagamento para fins de conferéncia dos dados referente a obra ou servico de engenharia.
Erros de preenchimento ndo serdo aceitos e o documento sera desconsiderado, devendo a
CONTRATADA reapresentar ART/RRT com dados corretos.

3.6. CANTEIRO DE OBRAS
3.6.1. Placa de obra
A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da obra.
A placa devera medir 3,00 X 1,50 m e serd em chapa galvanizada n° 24,

estruturada com cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquidica.
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A placa devera ser instalada em local visivel, devendo a sua localizacdo ser
previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

3.6.2. Barractes
Os diversos tipos de barracfes tratam-se de construcGes provisorias destinadas a
funcionar como depositos, sanitérios, vestiarios, etc. Serd instalado barracdo de obra, em chapa de

compensado resinado, com instalacfes sanitarias e mobiliario, padrdo DER-MG.

3.6.3. Mobilizacao

E a etapa prioritaria, precedendo todas as demais e corresponde as atividades
necessarias ao perfeito desempenho da CONTRATADA de modo a permitir que esteja
adequadamente apta, dispondo de todos os equipamentos indispensaveis a perfeita execucdo dos
servigos contratados, atendendo as recomendacfes quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma
previsto.

Incluem-se as despesas relativas a mobilizacdo de pessoal, transporte de
equipamentos, viaturas, ferramentas, etc, de propriedade da CONTRATADA e necessarios a

execucdo de todos 0s servigos contratados.

3.7. MONTAGEM
3.7.1. Transporte e manuseio dos equipamentos

O transporte e 0 manuseio dos equipamentos deverdo ser feitos com cuidado para
que ndo sofram danos fisicos. De forma geral, porém, é necessario observar 0s pontos mais
sensiveis dos equipamentos, tais como pecas moveis, superficies usinadas e volantes, evitando-se
manusea-los nestas partes.

Deve-se evitar o contato direto de cabos de aco, cordas, garras ou correntes com 0
equipamento a ser manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos e faixas flexiveis
para i¢é-los e transporta-los.

A estocagem devera ser condizente com as caracteristicas especificas de cada
equipamento. O local e os métodos de estocagem deverdo ser conforme indicados pelo fabricante

e previamente aprovados pela Fiscalizacao.
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De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser estocados
sempre de maneira que a superficie de apoio seja a maior possivel e coincidente com a parte dos
mesmos de maior resisténcia mecanica as deformacdes.

As partes ndo revestidas dos equipamentos ndo deverdo entrar em contato com o
solo, recomendando-se a construcdo de bercos ou outros dispositivos apropriados. Cuidados
especiais deverdo ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, pinturas e elementos
ndo metalicos das pecas, sempre em consonancia com as recomendacdes do fabricante.

Estas especificagbes completam 0s meétodos preconizados pelo fabricante do

equipamento ou pelas normas pertinentes. As diavidas serdo dirimidas pela Fiscalizacéo.

3.7.2. Instalacdo e montagem do conjunto motor-bomba
A instalacdo do conjunto motor-bomba consistird da montagem da bomba, do
motor e dos equipamentos elétricos necessarios ao seu funcionamento, de acordo com 0s
requisitos do projeto, com as especificagcdes técnicas e com as recomendacdes do fabricante.
O roteiro basico para o recebimento, a movimentagdo, 0 armazenamento e a
instalacdo serdo seguintes:

— Recebimento, inspec¢do, movimentacdo e armazenamento;

— Depois de removido o equipamento da sua embalagem, devera se verificar a
ocorréncia de danos no mesmo, motivadas pelo carregamento e transporte;

— Caso alguma irregularidade tenha sido constatada, tal como falta de componentes
ou algum dano no equipamento, 0 mesmo devera ser imediatamente substituido;

— As bombas deverdo ser movimentadas com muito cuidado e seguranca, a fim de se
evitar acidentes ou danos no equipamento. Os componentes pesados do conjunto, quando
movimentados individualmente, deverdo ser suspensos através do seu proprio olhal; e

— No caso de haver necessidade de estocagem dos equipamentos por periodos
longos, devera ser procedida, regularmente, a manutengdo de suas partes méveis, de acordo com
as recomendacdes do fabricante, desmontando-se o conjunto, limpando suas partes internas com

solventes organicos, limpando-se o0 selo mecanico, etc.
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A instalacdo do conjunto motor-bomba devera ser executada por méo-de-obra
especializada, seguindo as recomendagdes do fabricante e os requisitos do projeto e

especificacoes.

3.7.3. Instalacdo e montagem dos demais equipamentos e instalacGes elétricas

e hidraulicas
Os demais equipamentos e acessorios, bem como as instalacdes elétricas de
acionamento e controle dos mesmos, deverdo ser instalados por equipes com experiéncia em
montagens eletromecanicas, observando rigorosamente 0s requisitos das especificacdes, as

normas técnicas pertinentes, as recomendagdes dos fabricantes e a orientacdo da Fiscalizacao.

3.8. PERFURACAO

A contratada devera dispor, na obra, de maquinas perfuratrizes e de equipamentos
em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execucao dos trabalhos, sem paralisagéo
ou atrasos decorrentes de sua falta.

Qualquer substituicdo de maquina, ferramenta ou acessorio indispensavel a
perfuracdo para execucdo do programa construtivo do po¢o devera ocorrer por conta e risco da
CONTRATADA, ndo lhe cabendo direito a pagamento ou prorrogacdes de prazo por esse
Servico.

Qualquer alteragdo nos diametros estabelecidos e/ou correspondente profundidades
sO poderdo ser efetivada mediante autorizacdo da Fiscalizacéo.

O controle da perfuracédo sera feito atraves da verificacdo da observancia, por parte
da CONTRATADA, de todas as prescri¢ces do projeto do pogo, das normas pertinentes.

O técnico responsavel pelo acompanhamento da perfuracdo devera monitorar,
diariamente, o preenchimento do Boletim de Sondagem, no qual deverdo ser informados, pelo
menos:

— Dados precisos sobre as formagdes geoldgicas atravessadas;

— Dados basicos para a complementacao do pogo; e
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— Registro continuo das operages, tais como: diametros da perfuracdo executada,
profundidade perfurada e profundidade total do pogo no fim da jornada de trabalho, material
perfurado e avanco da penetracdo, profundidade do nivel da 4gua no inicio e no fim da jornada de
trabalho, indicacdo correta dos niveis produtores, e dados para manutengdo preventiva como um

todo.

3.9. REVESTIMENTO E PROTECAO
Para a perfeita execugdo do revestimento deverdo ser observadas as seguintes
recomendacdes.
3.9.1. Colocacéao dos tubos lisos e dos filtros

A abertura das ranhuras dos filtros e a definicdo da granulometria do material de
pré-filtro deverdo ser feitas a partir de amostras selecionadas na perfuracdo ou em formacdes
conhecidas, de acordo com a morfologia dos sedimentos.

A coluna de tubos lisos, filtros e pré-filtro, devera ter seu dimensionamento
definitivo estabelecido mediante o ajustamento das especificacbes dos materiais as caracteristicas
reais encontradas na perfuracao.

A colocacdo da coluna de tubos lisos e filtros deverd obedecer a cuidados
especiais, de modo a evitar deformacdes ou a ruptura do material que possam comprometer a sua
finalidade ou dificultar a introducéo de equipamentos.

Ao longo da coluna de tubos lisos e filtros, deverdo ser soldadas guias
centralizadoras, de modo a manté-la centralizada e assegurar a posterior colocacédo de pré-filtro.

As juntas e conexfes dos tubos de revestimento deverdo ser perfeitamente
estanques.

A extremidade inferior da coluna de tubos lisos e filtros devera ser obturada por
meio de peca apropriada ou de cimentacdo do fundo do poco, a menos que esteja ancorada em

rocha dura.

3.9.2. Execucéo do pre-filtro
A colocacdo do preé-filtro, quando requerida no projeto construtivo do poco, devera
ser feita paulatinamente, de modo a formar um anel cilindrico continuo entre a parede de
perfuracdo e a coluna de tubos lisos e filtros.
A colocacdo de pré-filtro por gravidade s6 poderd ser feita se a autorizada pela
Fiscalizada.

A adicéo de pré-filtro devera ser assegurada durante o desenvolvimento do pogo.
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3.9.3. Execucdo da laje de protecdo
Uma vez concluidos todos os servi¢os no poco, devera ser construida uma laje de
concreto, de acordo com o projeto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento.
O controle da perfuracdo sera feito através da verificacdo do cumprimento, por

parte da Contratada, de todas as prescri¢des da especificacdo do poco e das normas pertinentes.

3.10. CRITERIOS DE CONTROLE
O controle do fornecimento e da montagem dos equipamentos acessorios
utilizados nos pocgos tubulares serd feito atraves da verificagdo do cumprimento, por parte da
Contratada, de todas as prescricdes da especificacdo e dos fabricantes, com relacdo a

armazenagem, manuseio e instalac&o.
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Serdo executados testes de funcionamento dos conjuntos instalados, na presenca da
Fiscalizacdo, sob condigcdes semelhantes as de efetivo trabalho, durante um periodo determinado
pela mesma. Ao fim do periodo de teste sera feita a avaliacéo final.

O conjunto motor bomba submersivel devera ser adequada ao trabalho com &gua
potavel, neutra, em temperatura ambiente e com um teor de areia neutra de pelo menos 15 gramas
por metro cubico.

O motor deverd ser trifasico e sua vida til devera ser de, no minimo, 35.000
horas. Devera ter poténcia suficiente para cobrir toda a faixa de poténcia consumida pela bomba,
para o diametro selecionado.

O cabo elétrico de alimentagdo devera ser trifasico, do tipo chato, proprio para

trabalho submerso, a ser provido de dispositivos de conexdo com terminal do motor.

3.11. DESENVOLVIMENTO, ENSAIO DE VAZAO E ENTREGA DO
POCO
3.11.1.  Desenvolvimento do pogo

Uma vez instalada a coluna de tubos lisos e filtros, devera ser procedido o
desenvolvimento do poco, durante o periodo que fizer necessario, até que o teor limite de areia
seja admissivel a uma dada vazdo, determinada pelo projeto.

O desenvolvimento devera ser efetuado, sempre que possivel, através da
combinacdo de métodos escolhidos em conformidade com as caracteristicas do aquifero.

Nos pocos perfurados com lama, poderdo ser utilizados, durante o
desenvolvimento, agentes quimicos dispersantes (polifosfatos), a fim de facilitar a remocéao de
argilas.

Nenhum bombeamento efetuado durante o desenvolvimento deverd ser

considerado como teste de aquiferos.

3.11.2.  Teste de bombeamento e recuperacao

O teste de producdo do pogo devera ser procedido, na presenca da Fiscalizacéo, a
fim de determinar a vazao exploravel.

A bomba de teste devera ter capacidade para extrair vazao igual ou maior que a
prevista em projeto. SO devera ser empregado ar comprimido excepcionalmente e com aprovagdo
da Fiscalizacéo.

Na instalagdo do equipamento de bombeamento no poco, devera ser colocada uma
tubulacéo auxiliar destinada a medir os niveis da dgua. Essa tubulacdo deveréa ser colocada até um

metro acima do crivo da bomba.

17


mailto:semocp@outlook.com

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaiba

Praga Misael Luiz de Carvalho — 84 @ (34) 3851-2300 = (34) 3851-2226 = semocp@outlook.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

As medicdes de nivel de agua no poco deverdo ser feitas com medidor elétrico,
com fio numerado de metro em metro marcado a cada meio metro, ou pneumatico, de tal modo
que as leituras tenham a precisdo de centimetros.

Na medicdo da vazdo bombeada, deverdo ser empregados dispositivos que
assegurem uma determinacdo com relativa facilidade e precisdo. Para vazdes de até 40 m3/h,
deverdo ser empregados recipientes de volume aferido, de 200 a 220 litros, indeformados e em
bom estado de conservacdo. Vazdes acima de 40 m3/h deverdo ser determinadas por meio de
sistemas continuos de medida, tais como vertedores, orificios calibrados, tubo de Venturi e
outros.

A tubulacdo de descarga da agua devera ser dotada de vélvula de regulagem
sensivel e de facil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazdo em diversos regimes
de bombeamento.

O lancamento da agua extraida devera ser feito a uma distancia de 25 metros da
jusante do pogo. Nos casos de aqiferos livres arenosos ou de aquiferos fissurados, a distancia
sera maior, devendo ser determinada em projeto.

Antes de dar inicio ao bombeamento, o operador devera certifica-se da posi¢cdo do
nivel da agua original, efetuando pelo menos trés medidas de nivel a cada meia hora.

O teste de producdo deverd ser iniciado com o bombeamento a vazdo maxima
definida no projeto, em um periodo minimo de 24 horas.

Uma vez terminado o teste de produgdo a vazdo méaxima, devera ser procedido o
teste de recuperacdo do nivel.

No teste de recuperacdo, a freqiiéncia dos tempos de medida do nivel da &gua no
poco devera ser idéntica a do teste de bombeamento.

O teste de producdo devera ser efetuado em quatro etapas de mesma duragdo, com
vazOes progressivas em regime continuo de bombeamento, mantendo-se a vazdo constante em
cada etapa. A passagem de uma etapa para outra devera ser feita de forma instantanea, sem
interrupcao do bombeamento.

O plano de teste devera prever um escalonamento de vazBes de aproximadamente
50%, 65%, 80% e 100% da vazdo maxima.

As medidas de vazdo deverao ser efetuadas em correspondéncia com as de nivel de
agua. N&o podera haver variagdo de vazdo superior a 10% durante 0 bombeamento.

Nos casos de vazdo do poco inferior a 10 m?¥h, o teste final de bombeamento
podera ser efetuado a uma sé vazdo, constante, com a condigdo de que tenha uma duracéo total
ndo inferior a 24 horas, assegurando-se uma estabilizagdo do nivel dindmico durante um minimo
de 6 horas.

Havendo necessidade, devera ser executada a desinfec¢do do poco, procedimento

gue sera determinado no seu projeto.

18


mailto:semocp@outlook.com

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaiba

Praga Misael Luiz de Carvalho — 84 @ (34) 3851-2300 = (34) 3851-2226 = semocp@outlook.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.11.3.  Critérios de controle
Deverdo ser realizados, na presenca da fiscaliza¢do, os seguintes ensaios:
— Teste de verticalidade;
— Teste de alinhamento;
— Ensaio de vazéo;
— Determinacéo do nivel estatico; e
— Determinacéo do nivel dinamico.

Os referidos testes e ensaios deverédo ser realizados em conformidade com o que
prescrevem as especificacoes.

A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, aparelhos auxiliares e
acessorios necessarios para a efetivacdo dos citados ensaios, em condicdes tais que seja garantida
a continuidade da operacéo durante o periodo necessario a sua execucao.

A coleta de agua para analise fisico-quimica devera ser feita em garrafa de plastico
limpa com volume de 3 a 5 litros. Antes da coleta, a garrafa devera ser lavada com a agua do
poco; em seguida, devera ser feita a coleta, diretamente da boca do mesmo. O prazo entre a coleta
e a entrega da amostra no laboratorio ndo devera exceder 24 horas.

A coleta de agua para analise bacteriologica devera ser feita em frasco apropriado e
seguir as recomendacdes do laboratdrio.

Durante a coleta de agua para analise deverdo ser feitas medidas de pH e da
temperatura da agua na boca do poco.

Apbs os ensaios, a Contratada devera lacrar o pogo com chapa soldada, tampao de
chapa e concreto ou tampdo rosqueavel com cadeado.

Caso ndo sejam realizadas todas as exigéncias, 0 po¢o nao sera recebido.

Uma vez concluidas todas as etapas de execucdo, a contratada devera encaminhar a
fiscalizacdo um relatério final descritivo, para o poco perfurado, documento sem o qual a obra
ndo sera recebida.

Esse relatdrio devera conter os seguintes elementos:

Ficha de locagédo do poco;

Cota do terreno;

Ficha de sondagem do poco, com o perfil litoldgico e a profundidade do poco;

Perfil composto, elaborado com base na descricdo das amostras coletadas, nas

informacdes do diario de perfuracdo. O perfil contera a posic¢ao dos intervalos e zonas aquiferas;

Ficha das caracteristicas construtivas do pogo;

Método de perfuracédo e equipamentos utilizados;

Materiais utilizados (diametro, tipo, espessura);

Cimentacdo (indicacao dos trechos cimentados);
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— Planilha de teste final e bombeamento, com todas as medidas efetuadas: duracao,
data, equipamentos e aparelhos utilizados;

— Gréfico “Rebaixamento x Tempo”;

Grafico “Rebaixamento x Vazio”;

Grafico “Recuperacao do Pogo x Tempo”; e
— Andlise de &gua firmada por laboratério idéneo, com apresentacdo da analise

fisico-quimica de todos os itens solicitados em projeto.

3.12. LIMPEZA FINAL DE OBRA

A obra deverad ser mantida limpa, sendo feita limpeza diéria e bota fora semanal.
Todo o entulho devera ser removido do terreno, pela CONTRATADA, as suas expensas.

Ap0s a realizacdo de todos os testes nas instalacdes e o aceite das normas por parte da
FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera efetuar a limpeza de toda a obra, removendo todo
resto de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A
limpeza final deverd ser executada com materiais e equipamentos especificos para o tipo de
acabamento a que se destina, ndo sendo admitido qualquer dano causado nas instalacOes e
acabamentos da obra.

A contratada também pode realizar a retirada do entulho por empresa
especializada, devendo em ambos 0s casos apresentar comprovante de destino dos residuos da
obra.

A coleta e remocdo dos residuos do canteiro de obras devem ser controladas
através do preenchimento de uma ficha contendo dados do gerador, tipo e quantidade de residuos,
dados do transportador e dados do local de destinacdo final dos residuos.

O gerador deve guardar uma via deste documento assinado pelo transportador e
destinatario dos residuos, pois sera sua garantia de que destinou adequadamente seus residuos.
Este controle servird também para a sistematizacdo das informacGes da geracdo de residuos da
sua obra.

E importante contratar empresas licenciadas para a realizacdo do transporte, bem
como para a destinacdo dos residuos. Os principais tipos de veiculos utilizados para a remogéo
dos RCC sdo caminhfes com equipamento poliguindaste ou caminhdes com cacamba basculante
gue deverdo sempre ser cobertos com lona, para evitar o derramamento em vias publicas.

Os entulhos e demais materiais inserviveis deverdo ser removidos para local
apropriado fora do aquartelamento.

Recomenda-se realizar pilhas pequenas dos entulhos proximas aos locais e que
serdo transportados posteriormente para seu acondicionamento. Ao fim de um dia de trabalho ou

ao término de um servico especifico devera ser realizada a segregacdo preferencialmente por
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quem realizou o servico, com o intuito de assegurar a qualidade do residuo (sem contaminacdes)
potencializando sua reutilizagdo ou reciclagem.

Apds a segregacdo e ao término da tarefa ou do dia de servico, os residuos devem
ser acondicionados em recipientes estrategicamente distribuidos até que atinjam volumes tais que
justifiguem seu transporte interno para o deposito final de onde sairdo para a reutilizagéo,
reciclagem ou destinagéo definitiva.

Os dispositivos de armazenamento mais utilizados na atualidade sdo as bombonas,
bags, baias e cacambas estacionarias, que deverdo ser devidamente sinalizados informando o tipo
de residuo que cada um acondiciona visando a organizagdo da obra e preservacéo da qualidade do
residuo da construcéo civil.

Deverdo ser lavados, convenientemente, todos 0s pisos internos, devendo ser
removidos quaisquer vestigios de tintas ou manchas de argamassa.

Todas as dependéncias da benfeitoria, calgadas e areas envolvidas pela obra, deverao
ser entregues totalmente limpas e isentas de entulhos, manchas de tinta ou argamassa.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo

apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalacfes, equipamentos e aparelhos.

3.13. ENTREGA DOS SERVICOS
Todas as imperfeicdes decorrentes da obra - por exemplo: areas cimentadas,
asfalto, &reas verdes, redes de energia, redes hidraulicas - deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as
instalacBes e equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.
Todos os arruamentos e areas envolvidas pela obra serdo entregues totalmente

limpos e isentos de entulho.
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A CONTRATADA devera remeter & FISCALIZACAO todos os manuais de
operacdo e manutencdo do poco e seus equipamentos para a CONTRATANTE. Além do
manual de operacdo, devera ser entregue informacdes detalhadas contendo as datas exatas
das manutengdes preventivas referente aos primeiros 05 (cinco) anos de operagéo do poco.

Todos os danos decorrentes da constru¢do, como por exemplo, os danos em via
asfaltada, calcadas, meios-fios, alambrados, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia,
redes hidrossanitarias e pluviais, deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer

acréscimo de pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE.

Carmo do Paranaiba, MG, 25 de outubro de 2022

FERNANDO FERREIRA ROCHA
Engenheiro Civil - CREA MG 77437/D-MG
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