Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho – 84 ☎(34) 3851-2226 (34) 3851-2149 semocp@outlook.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)	
OBRA Conservação da Capela Santa Cruz do Monte	**REFERÊNCIA** mai-19
LOCAL Carmo do Paranaíba - MG	**DESONERAÇÃO** Sim

Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
Administração Central	AC	3,50	-	3,00	4,00	5,00
Seguro e Garantia	SG	0,80	-	0,80	0,80	1,00
Risco	R	1,00	-	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras	DF	1,00	-	0,59	1,23	1,39
Lucro	L	6,16	-	6,16	7,40	8,96
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65 %)	CP	3,65	-	3,65	3,65	3,65
Trbutos (ISS, variável de acordo com Município)	ISS	3,00	-	0,00	2,50	5,00
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50	OK	0,00	4,50	4,50
BDI COM Desoneração	**BDI DES**	**27,07**	**OK**			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)}$$

Cesar Caetano de Almeida Filho
Prefeito Municipal

Fernando Ferreira Rocha
Eng. Civil / Metalúrgico
CREA 77.437/D-MG

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho – 84 ☎(34) 3851-2226 (34) 3851-2149 semocp@outlook.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de Cálculo para Construção Civil é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Local
Carmo do Paranaíba - MG

Data
Segunda feira, 03 de junho de 2019

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Rocha
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 77.437/D-MG

Fernando Ferreira Rocha
Eng. Civil / Metalúrgico
CREA 77.437/D-MG

Cesar Caetano de Almeida Filho
Prefeito Municipal

Responsável Tomador
Nome: César Caetano de Almeida Filho
Cargo: Prefeito Municipal

Elaboração: Paulo Víctor Guimarães Furtado - Chefe de Divisão de Projetos - CREA: 227.956/D-MG