

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA.**

**Obra: CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**

BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS).

VALOR TOTAL= R\$ 321.340,00

ITEM	PERCENTUAL (%)	VALOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%	R\$ 16.067,00
CUSTO FINANCEIRO	1,40%	R\$ 4.498,76
SEGURO	0,60%	R\$ 1.928,04
GARANTIAS	0,20%	R\$ 642,68
MARGEM DE INCERTEZAS	1,50%	R\$ 4.820,10
TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,00%	R\$ 9.640,20
TRIBUTOS FEDERAIS	4,00%	R\$ 12.853,60
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	8,00%	R\$ 25.707,20
TOTAL		R\$ 77.157,58

PATOS DE MINAS – MG, 18 DE OUTUBRO DE 2019.

  
Engº Vanderli Barbosa Leal

CREA-MG 63074-D

VANDERLI BARBOSA LEAL

CREA – MG 63074-D