

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)</b>	
<b>OBRA</b> Construção de Ponte Mista (Aço/Concreto) de 12,00m x 4,20m	<b>REFERÊNCIA</b> Agosto 2020
<b>LOCAL</b> Zona Rural de Carmo do Paranaíba - MG	<b>DESONERAÇÃO</b> Sim

Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
Administração Central;	AC	5,00	-	3,00	4,00	5,50
Seguro e Garantia;	SG	0,80	-	0,80	0,80	1,00
Risco;	R	1,05	-	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras;	DF	1,21	-	0,59	1,23	1,39
Lucro;	L	8,69	-	6,16	7,40	8,69
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65 %);	CP	3,65	-	3,65	3,65	3,65
Trbutos (ISS, variável de acordo com Município);	ISS	3,00	-	0,00	2,50	5,00
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração);	CPRB	4,50	OK	0,00	4,50	4,50
<b>BDI COM Desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,85</b>	<b>OK</b>			

**Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba**

**Praça Misael Luiz de Carvalho – 84** ☎ (34) 3851-2300 📠 (34) 3851-2226 ✉ [semocp@outlook.com](mailto:semocp@outlook.com)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

---

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI.DES} = \frac{(1 + \text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G}) * (1 + \text{DF}) * (1 + \text{L})}{(1 - \text{CP} - \text{ISS} - \text{CPRB})}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de Cálculo para Construção Civil é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

**Local**

Carmo do Paranaíba - MG

**Data**

Terça Feira, 01 de setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Rocha

Cargo: Engenheiro Civil

CREA: 77.437/D-MG

\_\_\_\_\_  
Responsável Tomador

Nome: César Caetano de Almeida Filho

Cargo: Prefeito Municipal