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1. APRESENTAGAO

A presente Especificacdo Técnica tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados e apresentar as condi¢des de execu¢do do objeto que devem ser atendidas. Através
dessa especificagao técnica, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento das
exigéncias para a execucdo do objeto.

1.1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Serdo documentos complementares a esta Especificagdo Técnica, independente de
transcricdo, os seguintes:
— Normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificagdo Técnica;
— Instrug®es Técnicas e Catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZACAOQ; e
— Livro Didrio de Obras, que devera ser providenciado pela CONTRATADA antes do inicio da
obra ou de servico de engenharia, em trés vias, com numero de paginas suficiente para
atender todo o periodo da obra, com os dados da empresa e seus responsaveis
devidamente preenchidos na folha de abertura. Deverd ser anotada, como primeira
observagao, a data da assinatura do CONTRATO e do recebimento da ORDEM DE SERVICO.

2. DISPOSITIVOS GERAIS

Esta Especificacdo Técnica fard parte integrante do CONTRATO, independentemente de
transcricdao, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as paginas
de um exemplar deste documento, como prova do seu assentimento com o que nele estd contido.

2.1. MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL

A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na execug¢dao dos
diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servigos, uma relacdo com o nome, RG
e atribuicdo de todos os seus funcionarios que irdo participar da execucao da obra, bem como a
cOpia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos empregaticios com a
CONTRATADA. Além disso, deve sempre fornecer previamente a relacdo com nomes e RG no caso
de funcionarios de empresas terceirizadas que executardo servicos especificos.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente,
medicamentos de emergéncia, contas com as concessiondrias de servigos publicos relativas a esta
obra e todos os recursos indiretos necessarios a execucao dos servicos serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranca
previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execucao
da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protecao individual previstos.
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A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislacdo
em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatdrios.

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis, regulamentos e posturas
referentes a obras publicas e sua seguranca e o pagamento das despesas decorrentes da legislacao
trabalhista, bem como os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a seguinte
documentacao relativa a obra:

— Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;
— Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS; e
— Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

2.2. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA serd responsavel pelas medidas de protecao aos empregados e a terceiros,
e devera manter no canteiro de obras kit de primeiros socorros.

Todos deverdo estar vestindo uniformes em que apareca o nome da empresa e forma
visivel, assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a funcdo do empregado.

Devera haver no local da obra equipamentos para protecao e combate a incéndio, na forma
da legislagao em vigor.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos basicos de primeiros
socorros bem como profissional treinado para este fim. Deverd haver no local da obra
equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislacdo em vigor.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranca
previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execucao
da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protec¢ao individual previstos.

A CONTRATADA deverd providenciar equipamentos de protecao individual, EPI, necessarios
e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servicos, conforme normas na NR-06, NR-10 e
NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca coletivo, em
consonancia com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da empresa quanto da obra planejada.

Deverdao ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de protec¢ado
individual basico fornecidos pela CONTRATADA. Nao sera permitida a permanéncia de operdrios
descalcos ou utilizando chinelos de dedo, sem uniforme ou sem capacete no interior da obra. Sera
obrigatério para todos os operdrios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de EPI
(Equipamentos de Protecdo Individual) conforme a exposicdo ao risco, tais como: capacete; botina
de couro com ou sem biqueira de a¢o, conforme cada caso; luvas de raspa; 6culos para solda;
oculos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos; cinto de seguranca; luvas de borracha para
protecdo em trabalhos com eletricidade; avental, mangote e perneira de raspa para servicos de
soldagem; mascaras contra poeiras; protetor facial; e protetor auricular.
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Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacdo e uso. O
fornecimento, manutencado e reposicao dos uniformes e dos EPI é de obrigacdo da CONTRATADA,
devendo ser fornecidos aos operarios e aos membros da fiscalizagdo sem O6nus adicional a
CONTRATANTE.

As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverao ser isoladas e sinalizadas de forma que
pessoas que transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que
diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18- CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO. As empresas que ndo cumprirem as
exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serdo penalizadas na forma da lei.

2.3. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdao fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas
especificagdes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE indicard o local onde poderdo ser armazenados os materiais, que serdo
todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A utilizacdo dos materiais far-se-a somente apds a respectiva aprovacdo por parte da
FISCALIZACAO que - a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso - podera
impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as
Normas Técnicas Brasileiras.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o rigido controle tecnolégico de todas as
atividades da construcao e de todos os materiais a serem empregados na obra, incluindo a
realizacdo dos ensaios e testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacdes,
no que se referirem aos materiais a serem empregados na obra e aos servicos, de conformidade
com as exigéncias e recomendacdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da
FISCALIZACAO.

O controle tecnolégico dos materiais devera garantir integralmente a aplicacdo dos
materiais especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas vigentes.

A CONTRATADA deverd encaminhar a FISCALIZACAO, 2 (duas) cdpias dos manuais de
manutencdo e operacdo de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos referentes a
estes e eventuais laudos técnicos emitidos por 6rgdos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

A FISCALIZACAO podera, a seu critério, exigir a substituicdo imediata de todo material,
equipamentos e instalacdes que nao estejam em conformidade com as especificacdes e normas
técnicas vigentes, sem qualquer 6nus para a mesma.
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2.3.1. Substituicao de materiais especificados

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em
relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao,
resisténcia, estética e apresenta¢do) e mesma ordem de grandeza de prego.

A substituicdo so poderd ser efetuada mediante expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, por
escrito, sendo objeto de registro no Diario de Obras.

A comprovacdo de similaridade deverd ser feita por intermédio de catalogos de fabricantes,
ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de
certificacdo expedidos por 6rgdo publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.
Cabe a CONTRATADA a comprovacao da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer
despesa necessaria, sem 6nus para a CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovacgdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima,
quando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicio para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta
indicara o seu substituto.

O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo sé poderdo ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

— declaragdo que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE; e

— apresentacdo de provas de condicbes de similaridade compreendendo como peca
fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnolégico idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela

FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo serd considerado como justificativa para a
mudanca da especificacao.

2.4. TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da CONTRATADA.

De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional dos Residuos Sélidos é
obrigacdo da CONTRATADA dar destinacdo final ambientalmente adequada aos residuos de
construcdo e demolicdo (RCD).

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucdes para que durante o carregamento e o
transporte, o po, e detritos, ndo prejudiquem as atividades normais da FISCALIZACAO, efetuando a
limpeza constante nas areas afetadas pelos servicos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos servicos de bota-
fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no local de bota-fora,
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s3o exclusivamente da CONTRATADA, n3o cabendo a FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou
correcdo de valor contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.

2.5. ACRESCIMOS DE DESPESAS

Nenhum servico ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE
poderd ser executado pela CONTRATADA sem autorizacao por escrito do fiscal da obra, que nao
delegara esta atribuicio para nenhum membro da FISCALIZACAO.

2.6. RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com estas Especificacdes Técnicas e demais documentos
fornecidos, bem como por possiveis danos causados as instalacbes da OM, dareas do entorno,
edificio ou unidades vizinhas, decorrentes da realizacao dos ditos servicos.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT de execugdo
da obra (em nome do responsavel técnico da CONTRATADA).

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execucdo da obra deverdo ser
solucionados pelo Responsdvel Técnico da CONTRATADA, e submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO, sempre por escrito.

Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, nos termos

do art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro, responderd pela solidez e seguranca da edificacdo, nos
servicos contratados, além de responder integralmente pelos danos que porventura causar a
terceiros, em razao da obra.

Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar desta data do recebimento, nos termos do art. 445,
do Cdédigo Civil Brasileiro, respondera por todos os defeitos e imperfei¢cdes, inaparentes ou ocultos,
gue venham a ser constatados na edificagdo nos servicos contratados, independentemente dos
prazos de garantia oferecidos pelos respectivos fabricantes, excetuando-se os defeitos
comprovadamente provocados por uso indevido.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA
devera fornecer 1 (uma) cdpia da nota fiscal e respectivo certificado de garantia.

O prazo prescricional para intentar a¢ao civil é de 10 anos, conforme artigo 205 do novo
Cédigo Civil Brasileiro.

2.7. PROJETOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Do resultado desta verificagdo preliminar, obrigatoriamente feita antes do inicio dos
servicos, deverd a CONTRATADA dar imediata comunicacdo escrita a CONTRATANTE, apontando
discrepancias, omissdes ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes a normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaracos ao perfeito
desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os 6nus decorrentes.
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Em nenhuma hipétese, a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de projetos
fornecidos com estas especificacdes para justificar qualquer incorrecdo na execucdo da obra ou
servigcos que ndo observem a boa técnica.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serdao adotadas as
seguintes posturas:

— as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

— os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

— os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos;

— as normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificacdes Técnicas;

— todos os detalhes constantes nos projetos e ndo mencionados nestas EspecificacOes
Técnicas ou no orcamento descritivo serdo interpretados como partes integrantes do
objeto.

Para os casos de divergéncia ndo indicados, prevalece o que melhor atender as necessidades
da obra, a critério da FISCALIZACAO.

As alteracbGes que porventura forem necessarias e sejam solicitadas pela CONTRATADA
somente poderdo ser efetuadas com a autorizagdo por escrito da FISCALIZACAO. Neste caso a
CONTRATADA se compromete a inserir essas modificacdes ao elaborar o “COMO CONSTRUIDO”
(“AS BUILT”).

2.8. DIARIO DE OBRAS/SERVICOS
Caberda a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um “DIARIO DE
OBRAS/SERVICOS”, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizacdo e pelo responsavel técnico
da CONTRATADA, que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra ou servigo, com
devida antecedéncia e aceito pela FISCALIZACAO.
Serdo obrigatoriamente registrados no “DIARIO DE OBRAS/SERVICOS”, pela CONTRATADA:
— como primeira observacao, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo da primeira
Ordem de Servico;
— as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
— as falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
— as consultas a fiscalizacao;
— as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
— os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
— as respostas as interpelagGes da fiscalizacdo; e
— outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.
Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela FISCALIZACAO:
— observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no “DIARIO DE OBRAS”;
— observacdo sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os Projetos,
Especificacdes, prazos e cronogramas;
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— solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultdnea para autoridade superior, quando for o caso;

— restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

— determinagao de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especifica¢des; e

— outros fatos que, a juizo da fiscalizagdo devam ser objeto de registro.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3.1. NORMAS A OBSERVAR

Toda e qualquer parte da obra/servico sé poderd ser executada atendendo,
simultaneamente, no que couber, as Normas da ABNT, aos Regulamentos das Concessionarias, a
Legislagdo Municipal, Estadual e Federal, ao Cddigo de Seguranga contra Incéndio e Panico, a
Legislacdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a este Projeto Basico. Entende-se por Projeto
Basico esta especificacdo técnica e todos os demais anexos, desenhos, plantas, memoriais,
planilhas, arquivos e quaisquer outros documentos complementares fornecidos pela
CONTRATANTE.

Verificada quaisquer discrepancias nos projetos ou na obra/servico, quanto a Leis, Portarias,
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, que diligenciard a adequacdo a legislacdo pertinente. Somente depois de feitas as
devidas adequagdes a FISCALIZACAO autorizardo a execugdo do servigo.

Em caso de divergéncia, serd adotada a seguinte prevaléncia:

a) as normas da ABNT e das concessiondrias de servicos publicos prevalecem sobre este

Projeto Basico, que prevalece sobre o Caderno de Encargos;

b) as cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e
c) os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala (menos
detalhes).

Todos os servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Projeto Basico e vice-
versa, serdo interpretados como parte dos projetos.

Verificada qualquer discrepancia nos projetos ou na obra, quanto a Leis, Portarias, Normas
ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo,
que diligenciara a adequacao a legislacao pertinente. Somente apds feitas as devidas adequacdes, a
FISCALIZACAO autorizara a execugdo do servigo

Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a CONTRATADA deverd recorrer a
FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais sempre comunicadas
por escrito.

3.2. PROTEGOES E CADASTRAMENTO
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Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratacdo, a CONTRATADA deverd
fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZACAO, identificando todas as interferéncias
possiveis, como fundagdes, areas externas, redes de utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizagdo de alerta e orientagao, bem
como interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, servicos esses que deverao estar inclusos no
preco global.

Todas as medidas para sinalizacdo, interdicdo e isolamento da area, deverdo ser submetidas
a aprovacdo da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as normas internas de seguranca.

3.3. SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deve requerer a OQutorga Prévia ou Licenca de Perfuracdo junto a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SEMAD).

A CONTRATADA deve comunicar o inicio da perfuracdo do pogo a entidade estadual gestora

de dgua subterranea, caso seja exigido na Outorga Prévia.

Ao término da perfuragdo, a CONTRATADA, deve requerer a Qutorga de Direito de Uso da
Agua Subterranea, apresentando relatérios com teste de vazdo, certificado de qualidade de 4gua e
informacgdes sobre atendimento as condicionantes da outorga. Somente apds a emissdo deste ato

legal, é permitida captacdo de dgua do poco.
E de total responsabilidade da CONTRATADA todas as medidas necessarias para a Outorga
de Direito de Uso de Agua.
Os Servicos Preliminares também consistem no transporte e instalacdo dos equipamentos e
acessorios necessarios a implantacdo do poco artesiano.
A carga, o transporte e a descarga dos materiais e equipamentos se fardo de acordo com os
critérios basicos de seguranca.
Na preparac¢do do canteiro de obras deverdo ser considerados os seguintes pontos:
— Adefinicdo e a preparagao dos acessos;
— A execucdo dos servicos de limpeza, terraplanagem, encascalhamento e execucdo das
valetas de escoamento;
— A confeccdo das bases para apoio da sonda;
— A instalagao da perfuratriz e dos equipamentos auxiliares, tais como os reservatérios de
lama e dgua;
— A disposicdo dos materiais a serem utilizados na perfuracdo, obedecendo a critérios de
organizacao e praticidade, de modo a ndo prejudicar nenhuma das fases do servico; e
— A construcdo das instalagdes do canteiro.
A quantidade de equipamentos a disposicdo da obra deverd ser suficiente para assegurar a
execucdo dos trabalhos sem paralisacao ou atrasos decorrentes de sua falta.
O controle da execucdo se procedera através da observancia as regras basicas de seguranca
e as determinacgGes do projeto no que se refere ao dimensionamento dos equipamentos.
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3.4. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
3.4.1. Responsavel técnico e encarregado de obras

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro Civil, Engenheiro de Minas ou
Gedlogo credenciado pelo Conselho de Classe equivalente como responsavel técnico pela
obra/servico. Tal profissional devera acompanhar toda a execu¢do da obra.

O responsavel técnico deverd estar em condicdes de responder & FISCALIZACAO sobre
qualquer questionamento de carater técnico e sobre a execucdo do objeto deste projeto bdsico. A
alteragdo do profissional, durante o transcorrer do contrato, implica em:

— Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo profissional, nas
mesmas condicdes exigidas na fase de habilitacdo da licitacao;

— Emissdo de nova ART (ou RRT) de execucdo da obra, constando o nome do novo
profissional, que acompanhara o restante da obra;

— Registro no livro de didrio de obras da substituicao;

— Reunido junto a FISCALIZACAO para apresentacdo do novo responsavel técnico.

Durante a execucdo da obra, devera ser mantido no canteiro de obras, em turno integral, o
profissional encarregado de obras, habilitado a tomar decisGes e prestar todas as informagdes que
forem solicitadas, referentes aos servicos em execucao.

O encarregado de obras deverd manter consigo uma relagdo atualizada com nome completo
e identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Essa relacdo dos funcionarios devera ser
apresentada ao fiscal do servico/obra. O encarregado de obras deverd coordenar o trabalho de
todos os funcionarios, sendo vedada a realiza¢do de trabalhos bracgais que ndo sejam para orientar
seus subordinados.

3.5. TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART e/ou RRT
necessarias para execug¢do do objeto e apresentar a FISCALIZACAO juntamente com o comprovante
de pagamento.

A ART devera descriminar a execug¢do dos servicos, de forma a garantir que todos aqueles
servicos que s6 podem ser executados mediante emissdo de ART estejam devidamente cobertos
por um responsavel técnico. Os dados referentes a ART/RRT de fiscalizacdo serdo fornecidos pela
CONTRATANTE. As ART/RRT, devidamente pagas, referente aos projetos executivos deverdo ser
apresentados junto com os documentos dos projetos e serdao considerados como parte integrante
para fins de aceitacdo e medicdo destes.

Ressalta-se que a ART/RRT necessariamente deve estar em nome do projetista responsavel
pela elaboragdo dos projetos. O mesmo é valido para a ART/RRT de execuc¢do da obra ou servico de
engenharia que deve estar no nome do responsavel técnico indicado pela empresa. No caso de
substituicdo do responsavel técnico, nova ART/RRT deverd ser emitida, paga e apresentada a
FISCALIZACAO, porém sem qualquer dnus 8 CONTRATANTE.
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Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas a FISCALIZACAO previamente ao seu
pagamento para fins de conferéncia dos dados referente a obra ou servico de engenharia. Erros de
preenchimento ndo serdo aceitos e o documento serd desconsiderado, devendo a CONTRATADA
reapresentar ART/RRT com dados corretos.

3.6. CANTEIRO DE OBRAS
3.6.1. Placa de obra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da obra.

A placa deverd medir 3,00 X 1,50 m e sera em chapa galvanizada n° 24, estruturada com
cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquidica.

A placa devera ser instalada em local visivel, devendo a sua localizagcdo ser previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

3.6.2. Barracoes

Os diversos tipos de barracOes tratam-se de construg¢des provisérias destinadas a funcionar
como depdsitos, sanitdrios, vestidrios, etc. Sera instalado barracdo de obra, em chapa de
compensado resinado, com instalacdes sanitdrias e mobiliario, padrdao DER-MG.

3.6.3. Mobilizacao

E a etapa prioritdria, precedendo todas as demais e corresponde as atividades necessarias
ao perfeito desempenho da CONTRATADA de modo a permitir que esteja adequadamente apta,
dispondo de todos os equipamentos indispensaveis a perfeita execucdo dos servicos contratados,
atendendo as recomendacdes quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto.

Incluem-se as despesas relativas a mobilizacdo de pessoal, transporte de equipamentos,
viaturas, ferramentas, etc, de propriedade da CONTRATADA e necessarios a execugdo de todos os
servigos contratados.

3.7. MONTAGEM
3.7.1. Transporte e manuseio dos equipamentos

O transporte e o manuseio dos equipamentos deverao ser feitos com cuidado para que nao
sofram danos fisicos. De forma geral, porém, é necessario observar os pontos mais sensiveis dos
equipamentos, tais como pecas moveis, superficies usinadas e volantes, evitando-se manused-los
nestas partes.

Deve-se evitar o contato direto de cabos de aco, cordas, garras ou correntes com o
equipamento a ser manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos e faixas flexiveis
para ica-los e transporta-los.

A estocagem deverd ser condizente com as caracteristicas especificas de cada equipamento.
O local e os métodos de estocagem deverdo ser conforme indicados pelo fabricante e previamente
aprovados pela Fiscalizacao.
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De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser estocados sempre de
maneira que a superficie de apoio seja a maior possivel e coincidente com a parte dos mesmos de
maior resisténcia mecanica as deformacgdes.

As partes nao revestidas dos equipamentos nao deverdao entrar em contato com o solo,
recomendando-se a construcdo de bergos ou outros dispositivos apropriados. Cuidados especiais
deverdo ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, pinturas e elementos nao
metalicos das pecas, sempre em consonancia com as recomendacdes do fabricante.

Estas especificagbes completam os métodos preconizados pelo fabricante do equipamento
ou pelas normas pertinentes. As duvidas serao dirimidas pela Fiscaliza¢ao.

3.7.2. Instalagdao e montagem do conjunto motor-bomba

A instalacdo do conjunto motor-bomba consistird da montagem da bomba, do motor e dos
equipamentos elétricos necessarios ao seu funcionamento, de acordo com os requisitos do projeto,
com as especificacdes técnicas e com as recomendacdes do fabricante.

O roteiro bdsico para o recebimento, a movimentagdo, o armazenamento e a instalagao
serao seguintes:

— Recebimento, inspec¢do, movimentacdo e armazenamento;

— Depois de removido o equipamento da sua embalagem, deverd se verificar a ocorréncia de
danos no mesmo, motivadas pelo carregamento e transporte;

— Caso alguma irregularidade tenha sido constatada, tal como falta de componentes ou algum
dano no equipamento, o mesmo devera ser imediatamente substituido;

— As bombas deverao ser movimentadas com muito cuidado e seguranca, a fim de se evitar
acidentes ou danos no equipamento. Os componentes pesados do conjunto, quando
movimentados individualmente, deverdo ser suspensos através do seu préprio olhal; e

— No caso de haver necessidade de estocagem dos equipamentos por periodos longos, devera
ser procedida, regularmente, a manutencdo de suas partes modveis, de acordo com as
recomendacdes do fabricante, desmontando-se o conjunto, limpando suas partes internas
com solventes organicos, limpando-se o selo mecanico, etc.

A instalacdo do conjunto motor-bomba devera ser executada por mao-de-obra
especializada, seguindo as recomendacdes do fabricante e os requisitos do projeto e especifica¢des.

3.7.3. Instalagdao e montagem dos demais equipamentos e instalacoes elétricas e hidraulicas

Os demais equipamentos e acessoérios, bem como as instalacdes elétricas de acionamento e
controle dos mesmos, deverdo ser instalados por equipes com experiéncia em montagens
eletromecanicas, observando rigorosamente os requisitos das especificacbes, as normas técnicas
pertinentes, as recomendacdes dos fabricantes e a orientacdo da Fiscalizacdo.

3.8. PERFURACAO
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A contratada devera dispor, na obra, de maquinas perfuratrizes e de equipamentos em
guantidade e capacidade suficientes para assegurar a execuc¢do dos trabalhos, sem paralisacdo ou
atrasos decorrentes de sua falta.

Qualquer substituicdo de maquina, ferramenta ou acessorio indispensavel a perfuragdo para
execucdo do programa construtivo do poco devera ocorrer por conta e risco da CONTRATADA, nao
Ihe cabendo direito a pagamento ou prorrogacdes de prazo por esse servico.

Qualquer alteragdo nos diametros estabelecidos e/ou correspondente profundidades sé
poderao ser efetivada mediante autorizagdo da Fiscalizagdo.

O controle da perfuragdo sera feito através da verificagdo da observancia, por parte da
CONTRATADA, de todas as prescri¢cdes do projeto do poco, das normas pertinentes.

O técnico responsavel pelo acompanhamento da perfuracdo deverd monitorar, diariamente,
o preenchimento do Boletim de Sondagem, no qual deverdo ser informados, pelo menos:

— Dados precisos sobre as formacdes geoldgicas atravessadas;

— Dados basicos para a complementac¢do do poco; e

— Registro continuo das operacbes, tais como: diametros da perfuracdo executada,
profundidade perfurada e profundidade total do poco no fim da jornada de trabalho,
material perfurado e avanc¢o da penetracao, profundidade do nivel da dgua no inicio e no
fim da jornada de trabalho, indicacdo correta dos niveis produtores, e dados para
manutenc¢ado preventiva como um todo.

3.9. REVESTIMENTO E PROTECAO
Para a perfeita execucdo do revestimento deverdo ser observadas as seguintes
recomendacdes.

3.9.1. Colocagao dos tubos lisos e dos filtros

A abertura das ranhuras dos filtros e a definicdo da granulometria do material de pré-filtro
deverdo ser feitas a partir de amostras selecionadas na perfuracdo ou em formacgées conhecidas, de
acordo com a morfologia dos sedimentos.

A coluna de tubos lisos, filtros e pré-filtro, devera ter seu dimensionamento definitivo
estabelecido mediante o ajustamento das especificacdes dos materiais as caracteristicas reais
encontradas na perfuracao.

A colocacdo da coluna de tubos lisos e filtros devera obedecer a cuidados especiais, de
modo a evitar deformacdes ou a ruptura do material que possam comprometer a sua finalidade ou
dificultar a introducdo de equipamentos.

Ao longo da coluna de tubos lisos e filtros, deverdo ser soldadas guias centralizadoras, de
modo a manté-la centralizada e assegurar a posterior colocacdo de pré-filtro.

As juntas e conexdes dos tubos de revestimento deverdo ser perfeitamente estanques.

A extremidade inferior da coluna de tubos lisos e filtros devera ser obturada por meio de
peca apropriada ou de cimentacdo do fundo do poco, a menos que esteja ancorada em rocha dura.
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3.9.2. Execugao do pré-filtro

A colocacgdo do pré-filtro, quando requerida no projeto construtivo do poco, devera ser feita
paulatinamente, de modo a formar um anel cilindrico continuo entre a parede de perfuragdo e a
coluna de tubos lisos e filtros.

A colocacado de pré-filtro por gravidade sé podera ser feita se a autorizada pela Fiscalizada.

A adicdo de pré-filtro deverd ser assegurada durante o desenvolvimento do poco.
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3.9.3. Execucao da laje de protegao

Uma vez concluidos todos os servigos no pogo, devera ser construida uma laje de concreto,
de acordo com o projeto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento.

O controle da perfuracdo sera feito através da verificagdo do cumprimento, por parte da
Contratada, de todas as prescricoes da especificacdo do poco e das normas pertinentes.

3.10. CRITERIOS DE CONTROLE

O controle do fornecimento e da montagem dos equipamentos acessorios utilizados nos
pocos tubulares sera feito através da verificacdo do cumprimento, por parte da Contratada, de
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todas as prescricdes da especificacdo e dos fabricantes, com relacdo a armazenagem, manuseio e
instalacdo.

Serdo executados testes de funcionamento dos conjuntos instalados, na presenca da
Fiscalizacao, sob condi¢cdes semelhantes as de efetivo trabalho, durante um periodo determinado
pela mesma. Ao fim do periodo de teste serd feita a avaliacao final.

O conjunto motor bomba submersivel deverd ser adequada ao trabalho com agua potavel,
neutra, em temperatura ambiente e com um teor de areia neutra de pelo menos 15 gramas por
metro cubico.

O motor devera ser trifasico e sua vida util devera ser de, no minimo, 35.000 horas. Devera
ter poténcia suficiente para cobrir toda a faixa de poténcia consumida pela bomba, para o didmetro
selecionado.

O cabo elétrico de alimentacdo deverd ser trifasico, do tipo chato, prdprio para trabalho
submerso, a ser provido de dispositivos de conexdao com terminal do motor.

3.11. DESENVOLVIMENTO, ENSAIO DE VAZAO E ENTREGA DO POCO
3.11.1. Desenvolvimento do pogo

Uma vez instalada a coluna de tubos lisos e filtros, deverd ser procedido o desenvolvimento
do poco, durante o periodo que fizer necessario, até que o teor limite de areia seja admissivel a
uma dada vazao, determinada pelo projeto.

O desenvolvimento devera ser efetuado, sempre que possivel, através da combinagdo de
métodos escolhidos em conformidade com as caracteristicas do aquifero.

Nos pogos perfurados com lama, poderdao ser utilizados, durante o desenvolvimento,
agentes quimicos dispersantes (polifosfatos), a fim de facilitar a remocao de argilas.

Nenhum bombeamento efetuado durante o desenvolvimento devera ser considerado como
teste de aquiferos.

3.11.2. Teste de bombeamento e recuperagao

O teste de producdo do poco devera ser procedido, na presenca da Fiscalizacdo, a fim de
determinar a vazao exploravel.

A bomba de teste devera ter capacidade para extrair vazao igual ou maior que a prevista em
projeto. SO devera ser empregado ar comprimido excepcionalmente e com aprovacdo da
Fiscalizacdo.

Na instalacdo do equipamento de bombeamento no poco, deverd ser colocada uma
tubulacdo auxiliar destinada a medir os niveis da agua. Essa tubulacdo deverd ser colocada até um
metro acima do crivo da bomba.

As medicdes de nivel de dgua no poco deverdo ser feitas com medidor elétrico, com fio
numerado de metro em metro marcado a cada meio metro, ou pneumatico, de tal modo que as
leituras tenham a precisdo de centimetros.
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Na medicdo da vazdo bombeada, deverdo ser empregados dispositivos que assegurem uma
determinacdo com relativa facilidade e precisdo. Para vazbes de até 40 m3/h, deverdo ser
empregados recipientes de volume aferido, de 200 a 220 litros, indeformados e em bom estado de
conservacdo. Vazdes acima de 40 m3/h deverdo ser determinadas por meio de sistemas continuos
de medida, tais como vertedores, orificios calibrados, tubo de Venturi e outros.

A tubulacdo de descarga da dgua devera ser dotada de valvula de regulagem sensivel e de
facil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazdo em diversos regimes de
bombeamento.

O langamento da agua extraida deverad ser feito a uma distancia de 25 metros da jusante do
poco. Nos casos de aqliiferos livres arenosos ou de aqiiferos fissurados, a distancia serd maior,
devendo ser determinada em projeto.

Antes de dar inicio ao bombeamento, o operador devera certifica-se da posigdao do nivel da
agua original, efetuando pelo menos trés medidas de nivel a cada meia hora.

O teste de producgdo deverd ser iniciado com o bombeamento a vazao mdaxima definida no
projeto, em um periodo minimo de 24 horas.

Uma vez terminado o teste de producdo a vazao mdaxima, deverd ser procedido o teste de
recuperacao do nivel.

No teste de recuperagao, a freqiiéncia dos tempos de medida do nivel da dgua no poco
devera ser idéntica a do teste de bombeamento.

O teste de producdo deverd ser efetuado em quatro etapas de mesma durag¢ao, com vazdes
progressivas em regime continuo de bombeamento, mantendo-se a vazdo constante em cada
etapa. A passagem de uma etapa para outra devera ser feita de forma instantanea, sem interrupgao
do bombeamento.

O plano de teste devera prever um escalonamento de vazdes de aproximadamente 50%,
65%, 80% e 100% da vazdao maxima.

As medidas de vazdo deverdo ser efetuadas em correspondéncia com as de nivel de agua.
N3o poderd haver variacdo de vazao superior a 10% durante o bombeamento.

Nos casos de vazdo do pogo inferior a 10 m3/h, o teste final de bombeamento podera ser
efetuado a uma sé vazao, constante, com a condi¢ao de que tenha uma duracgao total ndo inferior a
24 horas, assegurando-se uma estabilizacdo do nivel dinamico durante um minimo de 6 horas.

Havendo necessidade, devera ser executada a desinfeccao do poco, procedimento que sera
determinado no seu projeto.

3.11.3. Critérios de controle
Deverao ser realizados, na presenca da fiscalizacdo, os seguintes ensaios:
— Teste de verticalidade;
— Teste de alinhamento;
— Ensaio de vazdo;
— Determinacdo do nivel estatico; e
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— Determinagao do nivel dinamico.

Os referidos testes e ensaios deverdo ser realizados em conformidade com o que
prescrevem as especificacdes.

A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, aparelhos auxiliares e acessorios
necessarios para a efetivacdo dos citados ensaios, em condi¢gdes tais que seja garantida a
continuidade da operagao durante o periodo necessario a sua execuc¢ao.

A coleta de agua para analise fisico-quimica deverd ser feita em garrafa de plastico limpa
com volume de 3 a 5 litros. Antes da coleta, a garrafa deverd ser lavada com a dgua do poco; em
seguida, devera ser feita a coleta, diretamente da boca do mesmo. O prazo entre a coleta e a
entrega da amostra no laboratdério ndao deverd exceder 24 horas.

A coleta de dgua para analise bacteriolégica deverd ser feita em frasco apropriado e seguir
as recomendacdes do laboratdrio.

Durante a coleta de dgua para andlise deverdo ser feitas medidas de pH e da temperatura da
agua na boca do poco.

Ap0ds os ensaios, a Contratada devera lacrar o po¢o com chapa soldada, tampao de chapa e
concreto ou tampao rosquedvel com cadeado.

Caso ndo sejam realizadas todas as exigéncias, o po¢o nao sera recebido.

Uma vez concluidas todas as etapas de execucdo, a contratada deverd encaminhar a
fiscalizacdo um relatério final descritivo, para o poco perfurado, documento sem o qual a obra nao
serd recebida.

Esse relatdrio deverd conter os seguintes elementos:

— Ficha de locagdo do poco;

— Cota do terreno;

— Ficha de sondagem do poc¢o, com o perfil litoldgico e a profundidade do poco;

— Perfil composto, elaborado com base na descricdo das amostras coletadas, nas informacdes
do diario de perfuracdo. O perfil contera a posicdo dos intervalos e zonas aquiferas;

— Ficha das caracteristicas construtivas do poco;

— Método de perfuragao e equipamentos utilizados;

— Materiais utilizados (diametro, tipo, espessura);

— Cimentacdo (indicacdo dos trechos cimentados);

— Planilha de teste final e bombeamento, com todas as medidas efetuadas: duracdo, data,
equipamentos e aparelhos utilizados;

— @Gréfico “Rebaixamento x Tempo”;

— Gréfico “Rebaixamento x Vazdo”;

— @Gréfico “Recuperacdo do Poco x Tempo”; e

— Andlise de dgua firmada por laboratdrio idoneo, com apresentacdo da analise fisico-quimica
de todos os itens solicitados em projeto.

3.12. LIMPEZA FINAL DE OBRA
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A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota fora semanal. Todo o
entulho devera ser removido do terreno, pela CONTRATADA, as suas expensas.

Ap0ds a realizagdao de todos os testes nas instalagcdes e o aceite das normas por parte da
FISCALIZACAO, a CONTRATADA dever3 efetuar a limpeza de toda a obra, removendo todo resto de
material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final
deverd ser executada com materiais e equipamentos especificos para o tipo de acabamento a que
se destina, ndo sendo admitido qualquer dano causado nas instalacdes e acabamentos da obra.

A contratada também pode realizar a retirada do entulho por empresa especializada,
devendo em ambos os casos apresentar comprovante de destino dos residuos da obra.

A coleta e remocdo dos residuos do canteiro de obras devem ser controladas através do
preenchimento de uma ficha contendo dados do gerador, tipo e quantidade de residuos, dados do
transportador e dados do local de destinacdo final dos residuos.

O gerador deve guardar uma via deste documento assinado pelo transportador e
destinatdrio dos residuos, pois serd sua garantia de que destinou adequadamente seus residuos.
Este controle servird também para a sistematizacdo das informacgdes da geracao de residuos da sua
obra.

E importante contratar empresas licenciadas para a realizacdo do transporte, bem como
para a destinacdo dos residuos. Os principais tipos de veiculos utilizados para a remog¢do dos RCC
sdo caminhdes com equipamento poliguindaste ou caminhdes com cagamba basculante que
deverdo sempre ser cobertos com lona, para evitar o derramamento em vias publicas.

Os entulhos e demais materiais inserviveis deverdo ser removidos para local apropriado fora
do aquartelamento.

Recomenda-se realizar pilhas pequenas dos entulhos préximas aos locais e que serdo
transportados posteriormente para seu acondicionamento. Ao fim de um dia de trabalho ou ao
término de um servigo especifico devera ser realizada a segregacao preferencialmente por quem
realizou o servico, com o intuito de assegurar a qualidade do residuo (sem contaminacgdes)
potencializando sua reutilizacdo ou reciclagem.

Apds a segregacao e ao término da tarefa ou do dia de servico, os residuos devem ser
acondicionados em recipientes estrategicamente distribuidos até que atinjam volumes tais que
justifiguem seu transporte interno para o depdsito final de onde sairdo para a reutilizagao,
reciclagem ou destinacdo definitiva.

Os dispositivos de armazenamento mais utilizados na atualidade sdo as bombonas, bags,
baias e cacambas estacionarias, que deverdo ser devidamente sinalizados informando o tipo de
residuo que cada um acondiciona visando a organizacdo da obra e preservacao da qualidade do
residuo da construcao civil.

Deverao ser lavados, convenientemente, todos os pisos internos, devendo ser removidos
guaisquer vestigios de tintas ou manchas de argamassa.

Todas as dependéncias da benfeitoria, calcadas e areas envolvidas pela obra, deverdo ser
entregues totalmente limpas e isentas de entulhos, manchas de tinta ou argamassa.
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A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalacdes, equipamentos e aparelhos.

3.13. ENTREGA DOS SERVICOS

Todas as imperfeicbes decorrentes da obra - por exemplo: dreas cimentadas, asfalto, areas
verdes, redes de energia, redes hidraulicas - deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem
qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as
instalages e equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

Todos os arruamentos e areas envolvidas pela obra serdo entregues totalmente limpos e
isentos de entulho.

A CONTRATADA deverd remeter & FISCALIZACAO todos os manuais de operagdo e
manuten¢ao do pog¢o e seus equipamentos para a CONTRATANTE. Além do manual de operagdo,
devera ser entregue informagdes detalhadas contendo as datas exatas das manutengées
preventivas referente aos primeiros 05 (cinco) anos de operagao do pogo.

Todos os danos decorrentes da construgdo, como por exemplo, os danos em via asfaltada,
calcadas, meios-fios, alambrados, dreas cimentadas, areas verdes, redes de energia, redes
hidrossanitarias e pluviais, deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo de
pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE.

Carmo do Paranaiba, MG, 5 de agosto de 2022

RAFAEL MACHADO DE MAGALHAES
Engenheiro Civil— CREA MG 177729/D
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