PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuéaria e Meio Ambiente GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Praga Misael Luiz de Carvalho, Centro, n° 84 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - SEMAD
CNPJ: 18.602.029/0001-09

ANEXO 1lI - PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS - COM DESONERACAO

PREFEITURA: Carmo do Paranaiba FOLHA N°: 01/03
OBRA: Perfuragdo de Poco Artesiano DATA: 05/08/2022
LOCAL: Comunidade de Mata do Salgado, distrito de Carmo do Paranaiba FORMA DE EXECUCAO:
REFERENCIA: COPASA (jun/2022) / SEMAD (jun/2022) / SETOP (03/2022) / SINAPI (06/2022) () | DIRETA (x) [INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 1 més (30 dias) ISS: | 3.00% BDI SERVICOS: | 20,85%
BDI EQUIPAMENTOS: 10,89%
PRECO o ;
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO S/ RS [0 | A ETUN e PRECO TOTAL
BDI UTILIZADO BDI
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO TUBULAR PROFUNDO
01. - SERVICOS PRELIMINARES
01.01 REFERENCIA INSTALACOES PRELIMINARES
01.01.01 SEMAD AUTORIZACAO PARA PERFURACAO JUNTO A SUPRAM UN 1,00 176,50 0,00% 176,50 176,50
01.01.02 SEMAD OUTORGA PARA CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA JUNTO A SUPRAM UN 1,00 1640,98 0,00% 1640,98 1640,98
110 -BAR-046 |BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 0
01.01.03 (SETOP) INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG M2 12,00 502,67 20.85% 607,48 289,72
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E 0
01.01.04 |65000007 (COPASA) INSTALAGAO (MEDIDAS DE 3,00 X 1,50) M2 4,50 235,13 20,85% 284,15 1278,70
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA 0
01.01.05 65000191 (COPASA) | » ~ S\ DICIONADA TOK 2800,00 0,52 20,85% 0,63 1759,58
SUB - TOTAL DO ITEM 01 R$ 12.145,47
= PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M
: REFERENCIA  |(ATE 150M)
02.01 SERVICOS DIVERSOS
02.01.01 |65001069 (COPASA) ::l’\lg(':réLA(;OES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURAGCAO DE UN 1,00 745,55 20.85% 901,00 901,00
MOBILIZAGAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E o
02.01.02165001070 (COPASA)| cepp AMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDA ROTO-PNEUMATICA KM 20,90 22,85 20,85% 27,61 577,14
MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
02.01.03 65001071 (COPASA)|FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DE POCO KM 20,90 6,23 20,85% 7,53 157,36
PROFUNDO, COM COMPRESSOR
02.01.04 65001090 (COPASA) :Ii/R;URA(;AO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = M 10,00 108,52 20.85% 239,01 2399 11
02.01.05 65001091 (COPASA) :E’(I;BFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = M 20,00 224,09 20.85% 270,81 5416.26
02.01.06 |65001092 (COPASA) ;’;RFURA(;AO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = M 10,00 231,19 20.85% 279,39 2793.93
02.01.07 |65001093 (COPASA)|PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" M 100,00 208,71 20,85% 252,23 25222,60
02.01.08 |65001094 (COPASA)|PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" M 10,00 217,17 20,85% 262,45 2624,50
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PRECO 0 :
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO S/ OISR || HRSHOTNIEAIOE PRECO TOTAL
BDI UTILIZADO BDI
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO TUBULAR PROFUNDO
PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURAGAO E LIMPEZA DE o
02.01.09 |65001098 (COPASA) POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICAGAO KG 4,00 26,61 20,85% 32,16 128,63
02.01.10 |65001105 (COPASA)|PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA M3 2,00 203,59 20,85% 246,04 492,08
TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR o
02.01.11 65001103 (COPASA) PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00 64,97 20,85% 78,52 314,06
02.01.12 |65001101 (COPASA) (T:IRI\,/LE:NOTSE/;%DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M 10,00 24,57 20,85% 20,69 206,93
02.01.13 (65001107 (COPASA)|LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, UN 1,00 751,4 20,85% 908,07 908,07
02.01.14|65001108 (COPASA)| TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN 2440 UN 1,00 84,87 20,85% 102,57 102,57
02.01.15 /65001109 (COPASA)|INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE M 100,00 9,93 20,85% 12,00 1200,04
INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES o
02.01.16 65001097 (COPASA) | o 6rNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL M 30,00 79,75 20,85% 96,38 2891,34
TUBO AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, o
02.01.17| 7695 (SINAP)) | oo 10.68* KG/M (NBR 5580) M 30,00 344,77 20,85% 416,65 12499,64
02.01.18 |65001106 (COPASA)|DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZAGAO DE PRODUTOS QUIMICOS UN 1,00 43,47 20,85% 52,53 52,53
02.01.19 |65001114 (COPASA)|ANALISE FiSICO-QUIMICA UN 1,00 356,95 20,85% 431,37 431,37
02.01.20 |65001115 (COPASA)|ANALISE BACTERIOLOGICA UN 1,00 115,35 20,85% 139,40 139,40
SUB - TOTAL DO ITEM 02 R$ 59.548,55
- MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE
: REFERENCIA  |MEDIA DE 100M
03.01 SERVICOS DIVERSOS
03.01.01 (%5821081;) LOCAGCAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 25,00 4,35 20,85% 5,26 131,42
03.01.02 (%5821085::’) LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2 25,00 4,58 20,85% 5,53 138,37
03.01.03 (%58213833 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) UN 1,00 144,22 20,85% 174,29 174,29
65001662 ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, o
03.01.04 (COPASA) EXCLUSIVE CABOS M 6,00 2,30 20,85% 2,78 16,68
65001663 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAMETRO DE 1, o
03.01.05 (COPASA) EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO M 6,00 11,21 20,85% 13,55 81,28
65001083 MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA
03.01.06 (COPASA) TUBULACAO DE EXTRACAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALAGCAO DA BOMBA UN 1,00 445,45 20,85% 538,33 538,33
ENTRE 60M A 120M
03.01.07 (3’05821451:) TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO @1.1/2" M 100,00 64,00 20,85% 77,34 7734,40
03.01.08 (605822% MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA UN 1,00 1268,81 20,85% 1533,36 1533,36
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE o
03.01.09 9813 (SINAPI) PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) M 6,00 571 20,85% 6,90 41,40
35001355 CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV,
03.01.10 (COPASA) TEMPERATURA 70G EM SERVICO CONTINUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA M 224,00 1,01 20,85% 1,22 273,41
MOLE, CL5, ANTICHAMA, NBR 13248
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PRECO 0 :
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO S/ OISR || HRSHOTNIEAIOE PRECO TOTAL
BDI UTILIZADO BDI
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO TUBULAR PROFUNDO
35001359 CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV,

03.01.11 (COPASA) TEMPERATURA 70G EM SERVICO CONTINUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA M 336,00 8,70 20,85% 10,51 3532,69
MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 132480

03.01.12| 3939 (SINAPI)  |LUVA SIMPLES F.G CL10 @1.1/2" UN 17,00 18,72 20,85% 22,62 384,59

03.01.13 (?gg}gf) BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAMETRO 50MM (1.1/2) UN 1,00 2152,89 20,85% 2601,77 2601,77
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELETRICO N

03.01.14| 10587 (SINAPI) |0 % <~ DE 220 V. 60 HZ. POTENCIA DE 1.00 A 3.00 C.V UN 1,00 4681,72 10,89% 5191,56 5191,56

COMPOSICAO DE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO DE

03.01.15| "< oto ccu 1) MOTORES TRIFASICOS DE 220V, 60HZ, POTENCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. UN 1,00 1354,30 20,85% 1636,67 1636,67
ESPECIFICACAO

03.01.16 PfASE%%igg B HORIMETRO 220v UN 1,00 181,46 20,85% 219,29 219,29

03.01.17 PfASE%%igg B |HIDROMETRO 20 M3/H — 1.1/2° UN 1,00 1318,02 20,85% 1592,83 1592,83

03.01.18| 89355 (SINAPI) |TUBO PVC, SOLDAVEL, 20 MM M 100,00 17,43 20,85% 21,06 2106,42

03.01.19| 1197 (SINAPI)  |CAP PVC %" UN 1,00 2,18 20,85% 2,63 2,63

03.01.20| 11831 (SINAPI) |TORNEIRA DE PLASTICO PARA COLETA DE AMOSTRA UN 1,00 32,75 20,85% 39,58 39,58

SUB - TOTAL DO ITEM 03 R$ 27.970,97
04. - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
04.01 REFERENCIA SERVICOS DIVERSOS
COMPOSICAO DE |[FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU 0
04.01.011 " ~iysT0 (CCU 2) |SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. UN ! 480,53 20,85% 627,61 627,61
SUB-TOTAL DO ITEM 04 R$ 627,61

05. - EXECUCAO DE CHAFARIZ

05.01 REFERENCIA SERVICOS DIVERSOS

05.01.01 |65000054 (COPASA) |LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2 6,00 4,58 20,85% 5,53 33,21

05.01.02 | RO-40239 (SETOP) | COMPACTAGCAO MANUAL DE TERRENO M2 3,60 2,97 20,85% 3,59 12,92

05.01.03 (?:5821253:) FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, PARA ESTRUTURAS M2 1,53 53,47 20,85% 64,62 98,87
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - o

05.01.04| 94963 (SINAPI) | Zo o o e (3N 1CO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,25 406,00 20,85% 490,65 122,66
LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU o

05.01.05 | 55003754 (COPASA)| PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 025 152,04 20,85% 183,74 45,94

05.01.06| 7155 (SINAPI)  |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM M2 3,08 27,10 20,85% 32,75 100,87

05.01.07| 103318 (SINAPI) |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM M2 1,84 76,25 20,85% 92,15 169,55

05.01.08| 87878 (SINAPI) |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 4,86 4,13 20,85% 4,99 24,26

05.01.09| 87527 (SINAPI) |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 4,86 35,37 20,85% 42,74 207,74

05.01.10| 87267 (SINAPI) EE&?EPAMDEANTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 4.86 6165 20.85% 74.50 362,00
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PREGO |, )
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. | QUANT. |UNITARIO s/ | % PE BD! | PRECOUNITARIO C/ | ppe o6 toTAL
8D UTILIZADO BDI
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO TUBULAR PROFUNDO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO .
05.01.111 94990 (SINAPI) |15l DADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. | ™3 019 749,54 20.85% 905,82 172,11
25002166 .
05.01.12 (COPASA) TUBO PVC PB JS CL15 DN4OMM M 1,00 9,92 20,85% 11,99 11,99
05.01.13 |65000386 (COPASA)| BSSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM M 1,00 1,62 20,85% 1,96 1,96
05.01.14| 89572 (SINAPI) |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC, SOLDAVEL, DN 40M X1.1/4" UN 1,00 8,99 20,85% 10,86 10,86
05.01.15 (%5821484:) MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1/2" UN 8,00 7,93 20,85% 9,58 76,67
05.0116| 12403 (SINAPY) gg'liol\//AEonlPE REDUGAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, UN 1,00 30,23 20,85% 36,53 36,53
05.01.17 | 25001536 (COPASA)| TUBO ACO GALV. C/COS. JR CM DN1/2" M 2,50 21,53 20,85% 26,02 65,05
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, .
05.01.18 65000435 (COPASA)| J o2 e M 2,50 16,61 20,85% 20,07 50,18
05.01.19| 3585 (SINAPI) |TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,00 21,63 20,85% 26,14 26,14
05.01.20 | 25005065 (COPASA)| REGISTRO PRESSAO BRON.CROM.DN 1/2" UN 2,00 31,85 20,85% 38,49 76,98
25001359 . .
05.01.21 (COPASA) NIPLE DUPLO FG CL10 JR DN 1/2 UN 2,00 3,99 20,85% 4,82 9,64
05.01.22 25001253 (COPASA)| COTOVELO 90° A1 FG CL10 JR DN 1/2" UN 2,00 5,35 20,85% 6,47 12,93
SUB - TOTAL DO ITEM 05 R$ 1.729,15
SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 05 R$ 102.021,76
06. REFERENCIA _ [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
06.01 Mo(z'EDT%SF',?ZO MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO PARA EXECUCAO DE OBRAS % 05 510,11 20,85% 616,47 102638,23

SUB - TOTAL DO ITEM 12

Consideracdes:

TOTAL GERAL

Os precos unitarios de servigos e insumos o BDI a ser utilizado é de acordo Acordao N° 2622/13, referente ao ao ISS de cada municipio.

Responsavel Técnico:

RAFAEL MACHADO DE MAGALHAES
Engenheiro Civil CREA MG 177729/D
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