
(     ) DIRETA (  x  ) INDIRETA
ISS: 3,00% BDI SERVIÇOS: 20,85%

BDI EQUIPAMENTOS: 10,89%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO                               UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

% DE BDI 

UTILIZADO

PREÇO UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

01.01.01 SEMAD  AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM UN 1,00 176,50 0,00% 176,50 176,50

01.01.02 SEMAD  OUTORGA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA JUNTO À SUPRAM UN 1,00 1640,98 0,00% 1640,98 1640,98

01.01.03
IIO - BAR - 046  

(SETOP)

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
M2 12,00 502,67 20,85% 607,48 7289,72

01.01.04 65000007 (COPASA)
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PADRÃO COPASA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (MEDIDAS DE 3,00 X 1,50)
M2 4,50 235,13 20,85% 284,15 1278,70

01.01.05 65000191 (COPASA)
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA 

ACONDICIONADA
TOK 2800,00 0,52 20,85% 0,63 1759,58

R$ 12.145,47

02.
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M 

(ATÉ 150M)

02.01 SERVIÇOS DIVERSOS

02.01.01 65001069 (COPASA)
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA BARRACÃO DE OBRAS PARA PERFURAÇÃO DE 

POÇO
UN 1,00 745,55 20,85% 901,00 901,00

02.01.02 65001070 (COPASA)
MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS COM SONDA ROTO-PNEUMÁTICA
KM 20,90 22,85 20,85% 27,61 577,14

02.01.03 65001071 (COPASA)

MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO DE POÇO 

PROFUNDO, COM COMPRESSOR

KM 20,90 6,23 20,85% 7,53 157,36

02.01.04 65001090 (COPASA)
PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIÂMETRO DO FURO = 

8.1/2"
M 10,00 198,52 20,85% 239,91 2399,11

02.01.05 65001091 (COPASA)
PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 

10"
M 20,00 224,09 20,85% 270,81 5416,26

02.01.06 65001092 (COPASA)
PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIÂMETRO DO FURO = 

12"
M 10,00 231,19 20,85% 279,39 2793,93

02.01.07 65001093 (COPASA) PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ - DIÂMETRO DO FURO = 6" M 100,00 208,71 20,85% 252,23 25222,60

02.01.08 65001094 (COPASA) PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ - DIÂMETRO DO FURO = 8" M 10,00 217,17 20,85% 262,45 2624,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Praça Misael Luiz de Carvalho, Centro, nº 84

CNPJ: 18.602.029/0001-09

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês (30 dias)

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

PREFEITURA: Carmo do Paranaíba FOLHA Nº:  01/03
OBRA: Perfuração de Poço Artesiano DATA:  05/08/2022
LOCAL: Comunidade de Mata do Salgado, distrito de Carmo do Paranaíba FORMA DE EXECUÇÃO: 
REFERÊNCIA: COPASA (jun/2022) / SEMAD (jun/2022) / SETOP (03/2022) / SINAPI (06/2022)

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

REFERÊNCIA

SUB - TOTAL DO ITEM 01

REFERÊNCIA
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SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

02.01.09 65001098 (COPASA)
PRODUTO QUÍMICO PARA REMOÇÃO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE 

POÇO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
KG 4,00 26,61 20,85% 32,16 128,63

02.01.10 65001105 (COPASA) PRÉ-FILTRO COM PEDRA BRITADA M3 2,00 203,59 20,85% 246,04 492,08

02.01.11 65001103 (COPASA)
TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE PRÉ-FILTRO PARA POÇO TUBULAR 

PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 4,00 64,97 20,85% 78,52 314,06

02.01.12 65001101 (COPASA)
CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO DE 1:3
M 10,00 24,57 20,85% 29,69 296,93

02.01.13 65001107 (COPASA) LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, UN 1,00 751,4 20,85% 908,07 908,07

02.01.14 65001108 (COPASA) TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO PROFUNDO EM AÇO PRETO LISO DIN 2440 UN 1,00 84,87 20,85% 102,57 102,57

02.01.15 65001109 (COPASA) INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE TESTE M 100,00 9,93 20,85% 12,00 1200,04

02.01.16 65001097 (COPASA)
INSTALAÇÃO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POÇOS TUBULARES 

PROFUNDOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL
M 30,00 79,75 20,85% 96,38 2891,34

02.01.17 7695 (SINAPI)
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 6", E = 4,85* MM, 

PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
M 30,00 344,77 20,85% 416,65 12499,64

02.01.18 65001106 (COPASA) DESINFECÇÃO DE POÇO COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UN 1,00 43,47 20,85% 52,53 52,53

02.01.19 65001114 (COPASA) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA UN 1,00 356,95 20,85% 431,37 431,37

02.01.20 65001115 (COPASA) ANÁLISE BACTERIOLÓGICA UN 1,00 115,35 20,85% 139,40 139,40

R$ 59.548,55

03.
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE 

MÉDIA DE 100M

03.01 SERVIÇOS DIVERSOS

03.01.01
65000017  

(COPASA)
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS                                                                                                                                                                                                M2 25,00 4,35 20,85% 5,26 131,42

03.01.02
65000054  

(COPASA)
LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 25,00 4,58 20,85% 5,53 138,37

03.01.03
65000336  

(COPASA)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M)                                                                                                                                                                                           UN 1,00 144,22 20,85% 174,29 174,29

03.01.04
65001662  

(COPASA)

ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIÂMETRO ATE 35 MM2, 

EXCLUSIVE CABOS                                                                                                                                                             
M 6,00 2,30 20,85% 2,78 16,68

03.01.05
65001663  

(COPASA)

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL - DIÂMETRO DE 1", 

EM VALAS, COM ESCAVAÇÃO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO                                                                                                                      
M 6,00 11,21 20,85% 13,55 81,28

03.01.06
65001083  

(COPASA)

MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DA 

TUBULACAO DE EXTRAÇÃO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO DA BOMBA 

ENTRE 60M A 120M                                                                                                      

UN 1,00 445,45 20,85% 538,33 538,33

03.01.07
35000412  

(COPASA)
TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" M 100,00 64,00 20,85% 77,34 7734,40

03.01.08
65001654  

(COPASA)
MURETA PADRÃO CEMIG PARA SUB-ESTAÇÃO AÉREA DE ATÉ 75 KVA                                                                                                                                                                                        UN 1,00 1268,81 20,85% 1533,36 1533,36

03.01.09 9813  (SINAPI)
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 

PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)
M 6,00 5,71 20,85% 6,90 41,40

03.01.10
35001355  

(COPASA)

CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV, 

TEMPERATURA 70G EM SERVIÇO CONTÍNUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA 

MOLE, CL5, ANTICHAMA, NBR 13248

M 224,00 1,01 20,85% 1,22 273,41

REFERÊNCIA

SUB - TOTAL DO ITEM 02
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SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

03.01.11
35001359  

(COPASA)

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV, 

TEMPERATURA 70G EM SERVICO CONTINUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA 

MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248	

M 336,00 8,70 20,85% 10,51 3532,69

03.01.12 3939 (SINAPI) LUVA SIMPLES  F.G CL10 Ø1.1/2" UN 17,00 18,72 20,85% 22,62 384,59

03.01.13
65001078  

(COPASA)
BARRILETE PARA POÇO PROFUNDO DIÂMETRO 50MM (1.1/2) UN 1,00 2152,89 20,85% 2601,77 2601,77

03.01.14 10587 (SINAPI)
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V
UN 1,00 4681,72 10,89% 5191,56 5191,56

03.01.15
COMPOSIÇÃO DE 

CUSTO (CCU 1)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE 

MOTORES TRIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. 

ESPECIFICAÇÃO

UN 1,00 1354,30 20,85% 1636,67 1636,67

03.01.16
PESQUISA DE 

MERCADO
HORÍMETRO 220V UN                  1,00 181,46 20,85% 219,29 219,29

03.01.17
PESQUISA DE 

MERCADO
HIDRÔMETRO 20 M3/H – 1.1/2” UN                  1,00 1318,02 20,85% 1592,83 1592,83

03.01.18 89355 (SINAPI) TUBO PVC, SOLDÁVEL, 20 MM M 100,00 17,43 20,85% 21,06 2106,42

03.01.19 1197 (SINAPI) CAP PVC ½” UN                  1,00 2,18 20,85% 2,63 2,63

03.01.20 11831 (SINAPI) TORNEIRA DE PLÁSTICO PARA COLETA DE AMOSTRA UN                  1,00 32,75 20,85% 39,58 39,58

R$ 27.970,97

04. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

04.01 SERVIÇOS DIVERSOS

04.01.01
COMPOSIÇÃO DE 

CUSTO  (CCU 2)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU 

SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO.
UN 1 480,53 20,85% 627,61 627,61

R$ 627,61

05. EXECUÇÃO DE CHAFARIZ

05.01 SERVIÇOS DIVERSOS

05.01.01 65000054 (COPASA) LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2 6,00 4,58 20,85% 5,53 33,21

05.01.02 RO-40239 (SETOP) COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO M2 3,60 2,97 20,85% 3,59 12,92

05.01.03
65000238  

(COPASA)
FORMA PLANA EM TÁBUA DE PINHO, PARA ESTRUTURAS   M2 1,53 53,47 20,85% 64,62 98,87

05.01.04 94963 (SINAPI)
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,25 406,00 20,85% 490,65 122,66

05.01.05
65003754 (COPASA)

LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M 
M3 0,25 152,04 20,85% 183,74 45,94

05.01.06 7155 (SINAPI) TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM M2 3,08 27,10 20,85% 32,75 100,87

05.01.07 103318 (SINAPI) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM M2 1,84 76,25 20,85% 92,15 169,55

05.01.08 87878 (SINAPI) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 4,86 4,13 20,85% 4,99 24,26

05.01.09 87527 (SINAPI) EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 4,86 35,37 20,85% 42,74 207,74

05.01.10 87267 (SINAPI)
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA 
M2 4,86 61,65 20,85% 74,50 362,09

SUB-TOTAL DO ITEM 04
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SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

05.01.11 94990 (SINAPI)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
M3 0,19 749,54 20,85% 905,82 172,11

05.01.12
25002166  

(COPASA)
TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM M 1,00 9,92 20,85% 11,99 11,99

05.01.13 65000386 (COPASA) 	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM M 1,00 1,62 20,85% 1,96 1,96

05.01.14 89572 (SINAPI) ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC, SOLDÁVEL, DN 40M X1.1/4" UN 1,00 8,99 20,85% 10,86 10,86

05.01.15
65000445  

(COPASA)
MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1/2" UN 8,00 7,93 20,85% 9,58 76,67

05.01.16 12403 (SINAPI)
COTOVELO DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 1 1/4" X1"
UN 1,00 30,23 20,85% 36,53 36,53

05.01.17 25001536 (COPASA) TUBO ACO GALV. C/COS. JR CM DN1/2" M 2,50 21,53 20,85% 26,02 65,05

05.01.18 65000435 (COPASA)
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, 

DIAMETRO DE 1/2"
M 2,50 16,61 20,85% 20,07 50,18

05.01.19 3585 (SINAPI) TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,00 21,63 20,85% 26,14 26,14

05.01.20 25005065 (COPASA) REGISTRO PRESSAO BRON.CROM.DN 1/2" UN 2,00 31,85 20,85% 38,49 76,98

05.01.21
	25001359 

(COPASA)
NIPLE DUPLO FG CL10 JR DN 1/2" UN 2,00 3,99 20,85% 4,82 9,64

05.01.22 25001253 (COPASA) COTOVELO 90º A1 FG CL10 JR DN 1/2" UN 2,00 5,35 20,85% 6,47 12,93

R$ 1.729,15
R$ 102.021,76

06. REFERÊNCIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

06.01
MOB-DES-020 

(SETOP)
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS % 0,5 510,11 20,85% 616,47 102638,23

R$ 102.638,23

Considerações: 

RAFAEL MACHADO DE MAGALHÃES

Engenheiro Civil CREA MG 177729/D

Responsável Técnico:

Os preços unitários de serviços e insumos o BDI a ser utilizado é de acordo Ácordão Nº 2622/13, referente ao ao ISS de cada município.

SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 05

SUB - TOTAL DO ITEM 12
 TOTAL GERAL
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