
(     ) DIRETA (  x  ) INDIRETA

ISS: 3,00% BDI: 20,85%

05.

05.01.0

1

65000054 

(COPASA)
LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2                  6,00

COMPRIMENTO 3,00

LARGURA 2,00

05.01.0

2

RO-40239 

(SETOP)
COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO M2                  3,60

COMPRIMENTO 2,40

LARGURA 1,50

05.01.0

3

65000238  

(COPASA)
FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS  (2X) M2                  1,53

LAJE(2X) 0,69

PERIMETRO 4,60

ALTURA 0,15

MURETA(2X) 0,84

LARGURA 0,70

ALTURA 0,60

05.01.0

4

94963 

(SINAPI)
 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3                  0,25

LAJE (X2) 0,168
COMPRIMENTO 1,60

LARGURA 0,70

ALTURA 0,15

MURETA 0,08

COMPRIMENTO 0,70

LARGURA 0,20

ALTURA 0,60

05.01.0

6

7155 

(SINAPI)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM M2                  3,08

LAJE (2X) 2,24

COMPRIMENTO 1,60

LARGURA 0,70

MURETA (2X) 0,84

COMPRIMENTO 0,70

ALTURA 0,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Praça Misael Luiz de Carvalho, Centro, nº 84

CNPJ: 18.602.029/0001-09

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

SEMAD

EXECUÇÃO DE CHAFARIZ

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA: Carmo do Paranaíba FOLHA Nº:  03/03

OBRA: Perfuração de Poço Artesiano DATA:  25/10/2022

LOCAL: Comunidade de Mata do Salgado - Carmo do Paranaíba FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: COPASA (jun/2022) / SEMAD (jun/2022) / SETOP (03/2022) / SINAPI (06/2022)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês (30 dias)


