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BDI
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

01.01.01 SEMAD  AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM UN 1,00 R$ 176,50 0,00% R$ 176,50 R$ 176,50

01.01.02 SEMAD  OUTORGA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA JUNTO À SUPRAM UN 1,00 R$ 1.640,98 0,00% R$ 1.640,98 R$ 1.640,98

01.01.03
IIO - BAR - 046  

(SETOP)

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
M2 12,00 R$ 502,67 20,85% R$ 607,48 R$ 7.289,72

01.01.04 65000007 (COPASA)
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PADRÃO COPASA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (MEDIDAS DE 3,00 X 1,50)
M2 4,50 R$ 235,13 20,85% R$ 284,15 R$ 1.278,70

01.01.05 65000191 (COPASA)
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA 

ACONDICIONADA
TOK 2800,00 R$ 0,52 20,85% R$ 0,63 R$ 1.759,58

R$ 12.145,47

02.
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M 

(ATÉ 150M)

02.01 SERVIÇOS DIVERSOS

02.01.01 65001069 (COPASA)
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA BARRACÃO DE OBRAS PARA PERFURAÇÃO DE 

POÇO
UN 1,00 R$ 745,55 20,85% R$ 901,00 R$ 901,00

02.01.02 65001070 (COPASA)
MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS COM SONDA ROTO-PNEUMÁTICA
KM 46,20 R$ 22,85 20,85% R$ 27,61 R$ 1.275,78

02.01.03 65001071 (COPASA)

MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO DE POÇO PROFUNDO, 

COM COMPRESSOR

KM 46,20 R$ 6,23 20,85% R$ 7,53 R$ 347,84

02.01.04 65001090 (COPASA)
PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIÂMETRO DO FURO = 

8.1/2"
M 10,00 R$ 198,52 20,85% R$ 239,91 R$ 2.399,11

02.01.05 65001091 (COPASA) PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" M 20,00 R$ 224,09 20,85% R$ 270,81 R$ 5.416,26

02.01.06 65001092 (COPASA) PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIÂMETRO DO FURO = 12" M 10,00 R$ 231,19 20,85% R$ 279,39 R$ 2.793,93

02.01.07 65001093 (COPASA) PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ - DIÂMETRO DO FURO = 6" M 100,00 R$ 208,71 20,85% R$ 252,23 R$ 25.222,60

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês (30 dias)

FOLHA Nº:  01/03

DATA:  25/10/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

BDI SERVIÇOS:

BDI EQUIPAMENTOS:

LOCAL: Comunidade de Pimentas, Município de Carmo do Paranaíba

ISS: 3,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

PREFEITURA: Carmo do Paranaíba - MG

OBRA: Perfuração de Poço Artesiano

REFERÊNCIA: COPASA (jun/2022) / SEMAD (jun/2022) / SETOP (03/2022) / SINAPI (06/2022)

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

REFERÊNCIA

SUB - TOTAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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02.01.08 65001094 (COPASA) PERFURAÇÃO EM ROCHA SÃ - DIÂMETRO DO FURO = 8" M 10,00 R$ 217,17 20,85% R$ 262,45 R$ 2.624,50

02.01.09 65001098 (COPASA)
PRODUTO QUÍMICO PARA REMOÇÃO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE 

POÇO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
KG 4,00 R$ 26,61 20,85% R$ 32,16 R$ 128,63

02.01.10 65001105 (COPASA) PRÉ-FILTRO COM PEDRA BRITADA M3 2,00 R$ 203,59 20,85% R$ 246,04 R$ 492,08

02.01.11 65001103 (COPASA)
TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE PRÉ-FILTRO PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 4,00 R$ 64,97 20,85% R$ 78,52 R$ 314,06

02.01.12 65001101 (COPASA)
CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO DE 1:3
M 10,00 R$ 24,57 20,85% R$ 29,69 R$ 296,93

02.01.13 65001107 (COPASA)
LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, 

ESPESSURA = 20 CM, DIÂMETRO = 2,50 M
UN 1,00 R$ 751,40 20,85% R$ 908,07 R$ 908,07

02.01.14 65001108 (COPASA) TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO PROFUNDO EM AÇO PRETO LISO DIN 2440 UN 1,00 R$ 84,87 20,85% R$ 102,57 R$ 102,57

02.01.15 65001109 (COPASA) INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE TESTE M 100,00 R$ 9,93 20,85% R$ 12,00 R$ 1.200,04

02.01.16 65001097 (COPASA)
INSTALAÇÃO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

EM TUBOS DE AÇO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL
M 30,00 R$ 79,75 20,85% R$ 96,38 R$ 2.891,34

02.01.17 7695 (SINAPI)
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 

19,68* KG/M (NBR 5580)
M 30,00 R$ 344,77 20,85% R$ 416,65 R$ 12.499,64

02.01.18 65001106 (COPASA) DESINFECÇÃO DE POÇO COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UN 1,00 R$ 43,47 20,85% R$ 52,53 R$ 52,53

02.01.19 65001114 (COPASA) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA UN 1,00 R$ 356,95 20,85% R$ 431,37 R$ 431,37

02.01.20 65001115 (COPASA) ANÁLISE BACTERIOLÓGICA UN 1,00 R$ 115,35 20,85% R$ 139,40 R$ 139,40

R$ 60.437,67

03.
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", 

PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M

03.01 SERVIÇOS DIVERSOS

03.01.01 65000017  (COPASA) LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS                                                                                                                                                                                                M2 25,00 R$ 4,35 20,85% R$ 5,26 R$ 131,42

03.01.02 65000054  (COPASA) LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 25,00 R$ 4,58 20,85% R$ 5,53 R$ 138,37

03.01.03 65000336  (COPASA) CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M)                                                                                                                                                                                           UN 1,00 R$ 144,22 20,85% R$ 174,29 R$ 174,29

03.01.04 65001662  (COPASA)
ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIÂMETRO ATE 35 MM2, 

EXCLUSIVE CABOS                                                                                                                                                             
M 6,00 R$ 2,30 20,85% R$ 2,78 R$ 16,68

03.01.05 65001663  (COPASA)
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL - DIÂMETRO DE 1", EM 

VALAS, COM ESCAVAÇÃO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO                                                                                                                      
M 6,00 R$ 11,21 20,85% R$ 13,55 R$ 81,28

03.01.06 65001083  (COPASA)

MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DA 

TUBULACAO DE EXTRAÇÃO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO DA BOMBA 

ENTRE 60M A 120M                                                                                                      

UN 1,00 R$ 445,45 20,85% R$ 538,33 R$ 538,33

03.01.07 35000412  (COPASA) TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" M 100,00 R$ 64,00 20,85% R$ 77,34 R$ 7.734,40

03.01.08 65001654  (COPASA) MURETA PADRÃO CEMIG PARA SUB-ESTAÇÃO AÉREA DE ATÉ 75 KVA                                                                                                                                                                                        UN 1,00 R$ 1.268,81 20,85% R$ 1.533,36 R$ 1.533,36

03.01.09 9813  (SINAPI)
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 

PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)
M 6,00 R$ 5,71 20,85% R$ 6,90 R$ 41,40

03.01.10 35001355  (COPASA)

CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV, TEMPERATURA 

70G EM SERVIÇO CONTÍNUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, 

ANTICHAMA, NBR 13248

M 224,00 R$ 1,01 20,85% R$ 1,22 R$ 273,41

REFERÊNCIA

SUB - TOTAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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03.01.11 35001359  (COPASA)

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV, 

TEMPERATURA 70G EM SERVICO CONTINUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248	

M 336,00 R$ 8,70 20,85% R$ 10,51 R$ 3.532,69

03.01.12 3939 (SINAPI) LUVA SIMPLES  F.G CL10 Ø1.1/2" UN 17,00 R$ 18,72 20,85% R$ 22,62 R$ 384,59

03.01.13 65001078  (COPASA) BARRILETE PARA POÇO PROFUNDO DIÂMETRO 50MM (1.1/2) UN 1,00 R$ 2.152,89 20,85% R$ 2.601,77 R$ 2.601,77

03.01.14 10587 (SINAPI)
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V
UN 1,00 R$ 4.681,72 10,89% R$ 5.191,56 R$ 5.191,56

03.01.15
COMPOSIÇÃO DE 

CUSTO (CCU 1)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE 

MOTORES TRIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. 

ESPECIFICAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.354,30 20,85% R$ 1.636,67 R$ 1.636,67

03.01.16
PESQUISA DE 

MERCADO
HORÍMETRO 220V UN                  1,00 R$ 181,46 20,85% R$ 219,29 R$ 219,29

03.01.17
PESQUISA DE 

MERCADO
HIDRÔMETRO 20 M3/H – 1.1/2” UN                  1,00 R$ 1.318,02 20,85% R$ 1.592,83 R$ 1.592,83

03.01.18 89355 (SINAPI) TUBO PVC, SOLDÁVEL, 20 MM M 100,00 R$ 17,43 20,85% R$ 21,06 R$ 2.106,42

03.01.19 1197 (SINAPI) CAP PVC ½” UN                  1,00 R$ 2,18 20,85% R$ 2,63 R$ 2,63

03.01.20 11831 (SINAPI) TORNEIRA DE PLÁSTICO PARA COLETA DE AMOSTRA UN                  1,00 R$ 32,75 20,85% R$ 39,58 R$ 39,58

R$ 27.970,97

04. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

04.01 SERVIÇOS DIVERSOS

04.01.01
COMPOSIÇÃO DE 

CUSTO  (CCU 2)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU 

SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO.
UN 1 R$ 480,53 20,85% R$ 627,61 R$ 627,61

R$ 627,61

05. EXECUÇÃO DE CHAFARIZ

05.01 SERVIÇOS DIVERSOS

05.01.01 65000054 (COPASA) LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2 6,00 R$ 4,58 20,85% R$ 5,53 R$ 33,21

05.01.02 RO-40239 (SETOP) COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO M2 3,60 R$ 2,97 20,85% R$ 3,59 R$ 12,92

05.01.03 65000238  (COPASA) FORMA PLANA EM TÁBUA DE PINHO, PARA ESTRUTURAS   M2 1,53 R$ 53,47 20,85% R$ 64,62 R$ 98,87

05.01.04 94963 (SINAPI)
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,25 R$ 406,00 20,85% R$ 490,65 R$ 122,66

05.01.05
65003754 (COPASA)

LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M 
M3 0,25 R$ 152,04 20,85% R$ 183,74 R$ 45,94

05.01.06 7155 (SINAPI) TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM M2 3,08 R$ 27,10 20,85% R$ 32,75 R$ 100,87

05.01.07 103318 (SINAPI) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM M2 1,84 R$ 76,25 20,85% R$ 92,15 R$ 169,55

05.01.08 87878 (SINAPI) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 4,86 R$ 4,13 20,85% R$ 4,99 R$ 24,26

05.01.09 87527 (SINAPI)
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L
M2 4,86 R$ 35,37 20,85% R$ 42,74 R$ 207,74

05.01.10 87267 (SINAPI) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 4,86 R$ 61,65 20,85% R$ 74,50 R$ 362,09

SUB - TOTAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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05.01.11 94990 (SINAPI)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
M3 0,19 R$ 749,54 20,85% R$ 905,82 R$ 172,11

05.01.12 25002166  (COPASA) TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM M 1,00 R$ 9,92 20,85% R$ 11,99 R$ 11,99

05.01.13 65000386 (COPASA) 	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM M 1,00 R$ 1,62 20,85% R$ 1,96 R$ 1,96

05.01.14 89572 (SINAPI) ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC, SOLDÁVEL, DN 40M X1.1/4" UN 1,00 R$ 8,99 20,85% R$ 10,86 R$ 10,86

05.01.15 65000445  (COPASA) MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1/2" UN 8,00 R$ 7,93 20,85% R$ 9,58 R$ 76,67

05.01.16 12403 (SINAPI)
COTOVELO DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X1"
UN 1,00 R$ 30,23 20,85% R$ 36,53 R$ 36,53

05.01.17 25001536 (COPASA) TUBO ACO GALV. C/COS. JR CM DN1/2" M 2,50 R$ 21,53 20,85% R$ 26,02 R$ 65,05

05.01.18 65000435 (COPASA)
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, 

DIAMETRO DE 1/2"
M 2,50 R$ 16,61 20,85% R$ 20,07 R$ 50,18

05.01.19 3585 (SINAPI) TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,00 R$ 21,63 20,85% R$ 26,14 R$ 26,14

05.01.20 25005065 (COPASA) REGISTRO PRESSAO BRON.CROM.DN 1/2" UN 2,00 R$ 31,85 20,85% R$ 38,49 R$ 76,98

05.01.21
	25001359 

(COPASA)
NIPLE DUPLO FG CL10 JR DN 1/2" UN 2,00 R$ 3,99 20,85% R$ 4,82 R$ 9,64

05.01.22 25001253 (COPASA) COTOVELO 90º A1 FG CL10 JR DN 1/2" UN 2,00 R$ 5,35 20,85% R$ 6,47 R$ 12,93

R$ 1.729,15

R$ 102.910,88

06. REFERÊNCIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

06.01
MOB-DES-020 

(SETOP)
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS % 0,5 R$ 514,55 20,85% R$ 621,84 R$ 310,92

R$ 310,92

R$ 103.221,80

Considerações: 

Engenheiro Civil CREA: 77437/D-MG

SUB - TOTAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os preços unitários de serviços e insumos o BDI a ser utilizado é de acordo Ácordão Nº 2622/13, referente ao ao ISS de cada município.
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