PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Transito e Servigos Urbanos

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - SEMAD

ANEXO 111 - PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS - COM DESONERAGAO

PREFEITURA: Carmo do Paranaiba - MG FOLHA Ne°: 01/03
OBRA: Perfuracédo de Poco Artesiano DATA: 25/10/2022
LOCAL: Comunidade de Pimentas, Municipio de Carmo do Paranaiba FORMA DE EXECUGAO:
REFERENCIA: COPASA (jun/2022) / SEMAD (jun/2022) / SETOP (03/2022) / SINAPI (06/2022) () DIRETA (x) INDIRETA
BDI SERVIGOS: 20,85%
PRAZO DE EXECUGAO: 1 més (30 dias) ISS: 3,00%
BDI EQUIPAMENTOS: 10,89%
PRECO % DE BDI 5
ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UNID. | QUANT. |UNITARIO S/| UTILIZAD HRELS UBND'ITAR'O @ PREGO TOTAL
BDI o
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POGO TUBULAR PROFUNDO
o01. SERVIGOS PRELIMINARES
REFERENCIA
01.01 INSTALAGOES PRELIMINARES
01.01.01 SEMAD AUTORIZAGAO PARA PERFURAGAO JUNTO A SUPRAM UN 1,00 R$ 176,50 0,00% R$ 176,50 R$ 176,50
01.01.02 SEMAD OUTORGA PARA CAPTAGAO DE AGUA SUBTERRANEA JUNTO A SUPRAM UN 1,00 R$ 1.640,98 0,00% R$ 1.640,98 R$ 1.640,98
110-BAR-046 |BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE N
01.01.03 (SETOP) INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG M2 12,00 R$ 502,67 20,85% R$ 60748 R$7.289.72
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E N
01.01.04 | 65000007 (COPASA) INSTALAGAQ (MEDIDAS DE 3,00 X 1.50) M2 4,50 R$ 235,13 20,85% R$ 284,15 R$ 1.278,70
01.01.05 | 65000191 (COPASA) ;Eg%%ﬁg?gﬁngMERc'A" RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA TOK 2800,00 R$ 0,52 20,85% R$ 0,63 R$ 1.759,58
SUB - TOTAL R$ 12.145,47
PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M
o - (ATE 150M)
REFERENCIA
02.01 SERVIGOS DIVERSOS
020101 | 65001069 (COPASA) 'I:’l\és(;FOALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE UN 100 RS 745,55 20,85% RS$ 901,00 RS$ 901,00
MOBILIZAGAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E .
02.01.02 | 65001070 (COPASA) | cepp AMENTAS PARA PERFURAGAO DE POCOS COM SONDA ROTO-PNEUMATICA KM 46,20 R$2285 20.85% R$ 27,61 R$ 127578
MOBILIZAGAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
02.01.03 | 65001071 (COPASA) |FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DE POGO PROFUNDO, KM 46,20 R$ 6,23 20,85% R$ 7,53 R$ 347,84
COM COMPRESSOR
02.01.04 | 65001090 (COPASA) EE;!;URACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = M 1000 | R$19852 | 2085% R$ 239,91 RS$ 2.399,11
02.01.05 | 65001091 (COPASA) |PERFURAGAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" M 20,00 R$ 224,09 20,85% R$ 270,81 R$ 5.416,26
02.01.06 | 65001092 (COPASA) |PERFURAGAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" M 10,00 R$ 231,19 20,85% R$ 279,39 R$2.793,93
02.01.07 | 65001093 (COPASA) |PERFURAGAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" M 100,00 R$ 208,71 20,85% R$ 252,23 R$ 25.222,60

PAGINA 1 DE 4




PRECO % DE BDI <
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. QUANT. |UNITARIO S/ | UTILIZAD FRESE UBNDITARIO = PRECO TOTAL
BDI o
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POGO TUBULAR PROFUNDO

02.01.08 | 65001094 (COPASA) |PERFURAGAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" M 10,00 R$ 217,17 20,85% R$ 262,45 R$ 2.624,50
PRODUTO QUIMICO PARA REMOGAO DE FLUIDO DE PERFURAGAO E LIMPEZA DE 0

02.01.09 | 65001098 (COPASA) POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICAGAO KG 4,00 R$ 26,61 20,85% R$ 32,16 R$ 128,63

02.01.10 | 65001105 (COPASA) |PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA M3 2,00 R$ 203,59 20,85% R$ 246,04 R$ 492,08
TUBULAGAO PARA ALIMENTAGAO DE PRE-FILTRO PARA POGCO TUBULAR PROFUNDO - 0

02.01.11 | 65001103 (COPASA) FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00 R$ 64,97 20,85% R$ 78,52 R$ 314,06

02.01.12 | 65001101 (COPASA) $II?’\2\EC’\C‘)T§EC?2 DO ESPAGO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO M 10,00 R$ 24,57 20,85% R$ 29,69 R$ 296,93
LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, o

02.01.13 | 65001107 (COPASA) ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M UN 1,00 R$ 751,40 20,85% R$ 908,07 R$ 908,07

02.01.14 | 65001108 (COPASA) [TAMPA DE PROTEGAO DO POGO PROFUNDO EM AGO PRETO LISO DIN 2440 UN 1,00 R$ 84,87 20,85% R$ 102,57 R$ 102,57

02.01.15 | 65001109 (COPASA) |INSTALAGAO E RETIRADA DE TUBULAGAO DE TESTE M 100,00 R$ 9,93 20,85% R$ 12,00 R$ 1.200,04
INSTALAGAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POGOS TUBULARES PROFUNDOS o

02.01.16 | 65001097 (COPASA) EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL M 30,00 R$ 79,75 20,85% R$ 96,38 R$ 2.891,34

- = S

02.01.17 7695 (SINAPI) I;JGBSCE( Q(CB(IDMG&;\'/?ASI\;ISZO»)ADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO M 30,00 R$ 344,77 20.85% RS 416,65 R$ 12.499,64

02.01.18 | 65001106 (COPASA) |DESINFECGAO DE POGO COM UTILIZAGAO DE PRODUTOS QUIMICOS UN 1,00 R$ 43,47 20,85% R$ 52,53 R$ 52,53

02.01.19 | 65001114 (COPASA) |ANALISE FISICO-QUIMICA UN 1,00 R$ 356,95 20,85% R$ 431,37 R$ 431,37

02.01.20 | 65001115 (COPASA) |ANALISE BACTERIOLOGICA UN 1,00 R$ 115,35 20,85% R$ 139,40 R$ 139,40

SUB - TOTAL R$ 60.437,67

03 MONTAGEM E INSTALAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2",

REFERENCIA PROFUNDIDADE MEDIA DE 100M

03.01 SERVICOS DIVERSOS

03.01.01 | 65000017 (COPASA) |LOCAGAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 25,00 R$ 4,35 20,85% R$ 5,26 R$ 131,42

03.01.02 | 65000054 (COPASA) |LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2 25,00 R$ 4,58 20,85% R$ 5,53 R$ 138,37

03.01.03 | 65000336 (COPASA) |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) UN 1,00 R$ 144,22 20,85% R$ 174,29 R$ 174,29
ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, o

03.01.04 | 65001662 (COPASA) EXCLUSIVE CABOS M 6,00 R$ 2,30 20,85% R$ 2,78 R$ 16,68
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAMETRO DE 1", EM o

03.01.05 | 65001663 (COPASA) VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO M 6.00 RS 11,21 20.85% R$ 13,55 R$ 8128
MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA

03.01.06 | 65001083 (COPASA) [TUBULACAO DE EXTRAGAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALAGAO DA BOMBA UN 1,00 R$ 445,45 20,85% R$ 538,33 R$ 538,33
ENTRE 60M A 120M

03.01.07 | 35000412 (COPASA) |TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO @1.1/2" M 100,00 R$ 64,00 20,85% R$ 77,34 R$ 7.734,40

03.01.08 | 65001654 (COPASA) |[MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTAGAO AEREA DE ATE 75 KVA UN 1,00 R$ 1.268,81 20,85% R$ 1.533,36 R$ 1.533,36
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE o

03.01.09 9813 (SINAPI) PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) M 6,00 R$5,71 20,85% R$ 6,90 R$ 41,40
CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV, TEMPERATURA

03.01.10 | 35001355 (COPASA) |70G EM SERVIGO CONTINUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, M 224,00 R$ 1,01 20,85% R$ 1,22 R$ 273,41
ANTICHAMA, NBR 13248
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PREGCO | % DE BDI R
ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UNID. | QUANT. |UNITARIO S/| UTILIZAD FRESE UBND'TAR'O © PREGCO TOTAL
BDI o
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POGO TUBULAR PROFUNDO
CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750KV,
03.01.11 | 35001359 (COPASA) |TEMPERATURA 70G EM SERVICO CONTINUO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA MOLE, M 336,00 R$ 8,70 20,85% R$ 10,51 R$ 3.532,69
CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248
03.01.12 3939 (SINAPI)  |LUVA SIMPLES F.G CL10 @1.1/2" UN 17,00 R$ 18,72 20,85% R$ 22,62 R$ 384,59
03.01.13 | 65001078 (COPASA) |BARRILETE PARA POGO PROFUNDO DIAMETRO 50MM (1.1/2) UN 1,00 R$ 2.152,89 20,85% R$ 2.601,77 R$ 2.601,77
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELETRICO N
08.01.14 10587 (SINAPI) | 1RIFASICO DE 220 V, 60 HZ, POTENCIA DE 1,00 A 3,00 C.V UN 100 R$4.681,72 10.89% R$5.191,56 R$5.191,56
COMPOSICAO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO DE
030115 | “ClsTo (ccu MOTORES TRIFASICOS DE 220V, 60HZ, POTENCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. UN 1,00 R$ 1.354,30 20,85% R$ 1.636,67 R$ 1.636,67
ESPECIFICACAOQ
03.01.16 P;SS;C'ZADSE HORIMETRO 220V UN 1,00 R$ 181,46 20,85% R$ 219,29 R$ 219,29
03.01.17 P;SS;C'ZADSE HIDROMETRO 20 M3/H — 1.1/2” UN 1,00 R$ 1.318,02 20,85% R$ 1.592,83 R$ 1.592,83
03.01.18 89355 (SINAPI)  |TUBO PVC, SOLDAVEL, 20 MM M 100,00 R$ 17,43 20,85% R$ 21,06 R$ 2.106,42
03.01.19 1197 (SINAPI)  |CAP PVC %" UN 1,00 R$ 2,18 20,85% R$ 2,63 R$ 2,63
03.01.20 11831 (SINAPI) | TORNEIRA DE PLASTICO PARA COLETA DE AMOSTRA UN 1,00 R$ 32,75 20,85% R$ 39,58 R$ 39,58
SUB - TOTAL R$ 27.970,97
04, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA
REFERENCIA
04.01 SERVIGOS DIVERSOS
COMPOSIGAO DE |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU N
040101 | “cysTo (CCU2) [SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. UN ! RS 480,53 20,85% R$ 627,61 R$ 627,61
SUB - TOTAL R$ 627,61
05. EXECUGAO DE CHAFARIZ
REFERENCIA
05.01 SERVIGOS DIVERSOS
05.01.01 | 65000054 (COPASA) |LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2 6,00 R$ 4,58 20,85% R$ 5,53 R$ 33,21
05.01.02 | RO-40239 (SETOP) |COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO M2 3,60 R$ 2,97 20,85% R$ 3,59 R$ 12,92
05.01.03 | 65000238 (COPASA) [FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, PARA ESTRUTURAS M2 1,53 R$ 53,47 20,85% R$ 64,62 R$ 98,87
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - )
05.01.04 94963 (SINAPI) | oo o MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,25 R$ 406,00 20,85% R$ 490,65 R$ 122,66
LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU )
05.00.05 | 65003754 (COPASA) |PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 0.25 R$ 152,04 20.85% R¥ 183,74 RS 45,94
05.01.06 7155 (SINAPI) | TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM M2 3,08 R$ 27,10 20,85% R$ 32,75 R$ 100,87
05.01.07 | 103318 (SINAPI) |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM M2 1,84 R$ 76,25 20,85% R$ 92,15 R$ 169,55
05.01.08 87878 (SINAPI)  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 4,86 R$ 4,13 20,85% R$ 4,99 R$ 24,26
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO N
05.01.09 87527 (SINAPI) | e 2 1O COM BETONEIRA 400L. M2 4,86 R$ 35,37 20,85% R$ 42,74 R$ 207,74
05.01.10 87267 (SINAPI)  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 4,86 R$ 61,65 20,85% R$ 74,50 R$ 362,09
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PRECO | % DEBDI :
ITEM | REFERENCIA DESCRIGAO UNID. | QUANT. |UNITARIO §/| uTiLizaD | PRECC UBND'TAR'O ¢ | pRECO TOTAL
BDI o
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO TUBULAR PROFUNDO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO .
05.0L11 | 94990 (SINAPD) |3y HADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 0.19 RS 74954 | 2085% R$ 905,82 R$17211
05.01.12 | 25002166 (COPASA) |TUBO PVC PB JS CL15 DN4OMM M 1,00 R$ 9,92 20,85% RS$ 11,09 RS 11,09
05.01.13 | 65000386 (COPASA) |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM M 1,00 R$ 1,62 20,85% R$ 1,96 R$ 1,96
05.01.14 | 89572 (SINAPI) |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC, SOLDAVEL, DN 40M X1.1/4" UN 1,00 R$ 8,99 20,85% RS$ 10,86 RS$ 10,86
05.01.15 | 65000445 (COPASA) [MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1/2" UN 8,00 R$7,93 20,85% R$ 9,58 RS 76,67
050118 | 12403 (SINAPY) ‘1:/2"T>c<)¥'ELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 N 100 RS3025 | 2085% RS 36,53 RS 3653
05.01.17 | 25001536 (COPASA) |TUBO ACO GALV. C/COS. JR CM DN1/2" M 2,50 R$2153 | 2085% RS 26,02 RS 65,05
05.01.18 | 65000435 (COPASA) 'I‘DAI(Z’;\‘ATEATGR%MDEE?/S;ENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, M 2,50 RS 16,61 20,85% RS 20,07 R$ 50,18
050119 | 3585 (SINAPI)  |TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,00 R$21,63 | 2085% RS 26,14 RS 26,14
05.01.20 | 25005065 (COPASA) |REGISTRO PRESSAO BRON.CROM.DN 1/2" UN 2,00 R$31,85 | 2085% RS 38,49 RS 76,98
25001359 .
05.01.21 (COPASA) NIPLE DUPLO FG CL10 JR DN 1/2 UN 2,00 R$ 3,99 20,85% RS 4,82 RS 9,64
05.01.22 | 25001253 (COPASA) |COTOVELO 90° Al FG CL10 JR DN 1/2" UN 2,00 R$ 5,35 20,85% RS 6,47 RS$ 12,93
SUB - TOTAL R$1.729,15
SUB - TOTAL
RS 102.910,88
06. REFERENCIA  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
MOB-DES-020 - . N
06.01 S0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS % 05 R$51455 | 20,85% RS$ 621,84 RS$ 310,92
SUB - TOTAL R$ 310,02
TOTAL GERAL RS 103.221,80

Consideragdes:

Os pregos unitérios de servicos e insumos o BDI a ser utilizado ¢ de acordo Acord&o N° 2622/13, referente ao ao 1SS de cada municipio.

FERNANDO FERREIRA ROCHA

Engenheiro Civil CREA: 77437/D-MG
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